COD: DEE 08/2026

Á:

Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos
Avenida Ganchos, 694, Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos
CEP 88190-582

A/C:
Sr.Eng° Rodrigo Mitio Mihara/Sr. Prefeito Marcos Henrique da Silva

Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Mobilidade
Setor de Arquitetura e Engenharia-Obras Públicas

Assunto: Esclarecimentos Complementares
Referência: Concorrência Eletrônica n° 9050/2026 Contratação de Empresa Especializada para Execução dos Serviços de Construção de Contenção em Muro de Gabião.

Prezado Senhor,

A empresa **ENGETEC PLUS LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 27.074.858/0001-57, com sede na Thomé Franco n°397, Sala 04, Centro, Atibaia-SP e, neste ato representada por seu responsável legal, vem respeitosamente à presença de Vossa Senhoria expor e solicitar o que segue:

1. **Esclarecimento sobre o fornecimento e transporte da pedra rachão**

Informamos que nosso setor comercial quando da cotação dos insumos para precificação realizou levantamentos com potenciais fornecedores que sinalizaram seus custos para fornecimento através dos orçamentos anteriormente encaminhados. Em relação ao custo da pedra rachão, foi solicitado ao fornecedor PEDRITA CNPJ 80.708.084/0001-51 o custo, considerando dois aspectos, sendo:

1- RACHÃO PULMÃO (RETIRADA ENGETEC -**FOB**) – R$ 63,88 m³
2- RACHÃO PULMÃO (FRETE PEDRITA-**CIF**)- R$ 107,99 m³

Informamos, que a **ENGETEC por conta própria fará o transporte do material**, realizando assim a aquisição no preço fixado de R$ 63,88 m³.

Informamos que é prática da ENGETEC avaliar ambos os custos para otimização orçamentária prezando assim pelo princípio da economicidade e viabilidade operacional.

Destaca-se operações similares realizadas em outros contratos.



Fig.01-Transporte realizados pela ENGETEC com recursos próprios

(Contrato Nº 014/2026)



Fig.02-Transporte realizados pela ENGETEC com recursos próprios

ENGETEC PLUS

2. Confirmação da manutenção dos preços dos principais insumos

CONFIRMAMOS, a manutenção dos preços fixados na planilha orçamentaria dos principais insumos e materiais da obra, especialmente pedra rachão, gabiões, amarrilhos e manta geotêxtil, assumindo eventual variação de fornecedores sem ônus adicional ao Município.

Esclarecemos que, pelo fato da obra se configurar de curto prazo 120 (cento e vinte dias), não haverá solicitação de reequilíbrio financeiro, considerando assim estaticidade da precificação homologada pela comissão desta licitação.

3. Demonstração da capacidade de execução do serviço principal

Quanto a manifestação objetiva da execução do objeto contratual, destacamos abaixo equipe mínima prevista e equipamentos considerados para o êxito contratual, sendo:

Equipe Mínima Prevista		
N°	**FUNÇÃO**	**QTD**
01	ENGENHEIRO CIVIL	2
02	ENGENHEIRO AMBIENTAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO	1
03	ENCARREGADO DE OBRAS	2
04	PEDREIRO	2
05	AJUDANTE GERAL (SERVENTE)	3
06	GABIONISTA	8
07	MOTORISTA DE CAMINHÃO	2
08	OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	1

Equipamentos/Instalações/Aparelhamentos			
N°	Descritivo	Marca	Quantidade
01	Container Maritimo 6 Pes (Administração)	Maersk Container Industry	1
02	Container Banheiro Quimico com Área de Vivência (NR 18)	Mercado	1
03	Cavaletes de Sinalização	Fabricação Própria	10
04	Cones de Sinalização	BR Sinal	15
05	Martelete Manual Eletrico 18 KG	Menegotti	2
06	Gerador a Diesel	Toyama	1
07	Hidrosemeador	Verdetec	1
08	Geotextil	ADS Tigre Brasil	700 m²
09	Gabião (tipo caixa zn/al)	Sotin	1636 m³

10	Ferramentas Manuais Diversas	Mercado	15
11	Escavadeira Hidraulica 21 Toneladas	Caterpillar	1
12	Caminhão Truck (16 m³)	VW Constellation 27.260	2

Adicionalmente, contribuímos em informar que a ENGETEC é empresa consolidada e com vasta expertise na prestação desta tipologia de serviços de contenção, tendo atuado tanto para clientes públicos quanto privado.



Fig.03 Obras de Contenção



Fig.04 Obras de Contenção



Fig 05. Contenção de estai em Linhas de Transmissão de 500 KV



Fig.06 Obras de Contenção

ENGETEC PLUS

Com base nos argumentos expostos, à luz do princípio da economicidade que rege a atuação da Administração Pública, conclui-se que é verificado a comprovação da exequibilidade da obra sendo nossa proposta mais vantajosa e menos onerosa.

Nesse contexto, verifica-se que as respostas dos esclarecimentos apresentada pela empresa Engetec Plus demonstra, de forma consistente e documentada, a viabilidade técnica e financeira de sua proposta, afastando quaisquer dúvidas razoáveis quanto à sua execução. Diante do exposto, requer-se a aprovação dos esclarescimentos prestados, reconhecendo-se a exequibilidade da proposta da Engetec Plus, em observância aos deveres de eficiência, razoabilidade e economicidade que devem nortear o julgamento do certame.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atibaia, 03 de Abril de 2026.

Atenciosamente,

ENGETEC PLUS LTDA:27074858000157

Assinado de forma digital por ENGETEC PLUS LTDA:27074858000157
Dados: 2026.06.04 14:04:08 -03'00'

Eng°. Josimar Damasio
Representante Legal da Empresa