

Nº Operação 0	Gestor / Programa / Ação / Modalidade -	Município/UF Governador Celso Ramos	Localidade Ruas Tomaz M. Souza, 261, 262, 267
------------------	--	--	--

Proponente / Tomador Prefeitura Municipal de Governador Celso Ramos	Objeto Ruas Tomaz M. Souza, 261, 262, 267	Empreendimento / Apelido Projeto de Engenharia de Infraestrutura Viária
--	--	--

SALDO A REPROGRAMAR	Repasse (R\$) 5113,55	Contrapartida (R\$) 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------------

Meta / Submeta	Item de Investimento	Sub-Item de Investimento	Descrição	Situação	Quantidade	Unidade	Lote de Licitação / nº do CTEF	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	OUTROS (R\$)	INVESTIMENTO (R\$)	PESO DA META (%)	
								(99,99%)	(0,01%)	(0,00%)	(100,00%)		
							TOTAL	526.301,25	52,64	-	526.353,89		
F	1	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA TOMAZ MANOEL DE SOUZA	Em Análise	2094,21	m²	Adm. Direta	312.481,78	31,26	-	312.513,04	59,37%
F	2	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA 261	Em Análise	433,24	m²	Adm. Direta	64.016,41	6,40	-	64.022,81	12,16%
F	3	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA 262	Em Análise	548,66	m²	Adm. Direta	97.040,28	9,70	-	97.049,98	18,44%
F	4	Pavimentação	Pavimentação de vias	RUA 267	Em Análise	356,40	m²	Adm. Direta	52.762,78	5,28	-	52.768,06	10,03%
F	5							-	-	-	-		
F	6							-	-	-	-		
F	7							-	-	-	-		
F	8							-	-	-	-		
F	9							-	-	-	-		
F	10							-	-	-	-		
F	11							-	-	-	-		
F	12							-	-	-	-		
F	13							-	-	-	-		
F	14							-	-	-	-		
F	15							-	-	-	-		
F	16							-	-	-	-		
F	17							-	-	-	-		
F	18							-	-	-	-		
F	19							-	-	-	-		
F	20							-	-	-	-		
F	21							-	-	-	-		
F	22							-	-	-	-		
F	23							-	-	-	-		
F	24							-	-	-	-		
F	25							-	-	-	-		

F

F Governador Celso Ramos, 23 de agosto de 2017

F Local/Data

Juliano Duarte Campos
Prefeito Municipal