

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 34/2019
Processo de Licitação: 34/2019
Data do Processo: 11/04/2019

Folha: 1/3

OBJETO DA LICITAÇÃO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC REFERENTE AO EMPRÉSTIMO SOB FORMA DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS CAIXA - PROGRAMA FINISA, PROVENIENTE DO CONTRATO Nº 0516.945-52/2018, FIRMADO JUNTO À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nr. 21/2019 (Sequência: 3)

Ao(s) 23 de Maio de 2019, às 10:30 horas, na sede da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS, reuniram-se os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria nº 713/2018, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório nº 34/2019, Licitação nº 34/2019 - CC, na modalidade de Concorrência p/ Obras e Serv. Engenharia.

Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

Parecer da Comissão: DANDO CONTINUIDADE A REUNIÃO PÚBLICA, A COMISSÃO PROCEDEU A ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DA LICITANTE HABILITADA. APÓS ANÁLISE A COMISSÃO CONSTATOU QUE A EMPRESA CUMPRIU TODAS AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELO EDITAL RESTANDO SUA PROPOSTA CLASSIFICADA SAGRANDO-SE ASSIM VENCEDORA DO CERTAME. ASSIM, TRANSCORRIDO O DEVIDO PRAZO LEGAL O PROCESSO SERÁ REMETIDO PARA AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE PARA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DO MESMO. SEM MAIS, ENCERRA-SE A PRESENTE SESSÃO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA.

Participante: 7173 - PAVICON CONSTRUCOES LTDA

Item	Especificação	Un. Med	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
1	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA DAS CABANAS - TRANSVERSAIS NO BAIRRO PRAIA DO ANTENOR NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.	SERV	1,00		0,0000	124.826,72	124.826,72
2	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA SABIÁ- TRANSVERSAIS NO BAIRRO PRAIA DO ANTENOR NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	80.056,10	80.056,10
3	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA DAS PALMEIRAS - TRANSVERSAIS NO BAIRRO PRAIA DO ANTENOR NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SEMS	1,00		0,0000	100.507,50	100.507,50
4	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA CAPITÃO MOISÉS CORDOVA - TRANSVERSAIS NO BAIRRO PRAIA DO ANTENOR NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	80.180,52	80.180,52
5	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA OSVALDO ABÍLIO FAGUNDES NO BAIRRO AREIAS DE BAIXO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	122.508,56	122.508,56
6	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA POLUCENO TEIXEIRA NO BAIRRO AREIAS DE CIMA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	340.526,45	340.526,45
7	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA VALDOMIRO PEREIRA E IZIDORIA TEIXEIRA PEREIRA NO BAIRRO AREIAS DO MEIO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	259.930,87	259.930,87
8	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA JOÃO DO DELO NO BAIRRO AREIAS DO MEIO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	95.883,00	95.883,00
9	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA ARISTES PEREIRA E TRANSVERSAL NO BAIRRO AREIAS DO MEIO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	186.665,49	186.665,49
10	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA EDIVIRGES FERNADES -TRANSVERSAIS NO BAIRRO AREIAS DO MEIO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	122.203,73	122.203,73
11	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA ERICO MANOEL DA COSTA -TRANSVERSAIS NO BAIRRO AREIAS DO MEIO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	54.552,36	54.552,36
12	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA IVONÉSIO DOS SANTOS -TRANSVERSAIS NO BAIRRO AREIAS DO MEIO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	80.002,31	80.002,31

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

CONCORRÊNCIA
Nr.: 34/2019 - CC

Processo Administrativo: 34/2019
Processo de Licitação: 34/2019
Data do Processo: 11/04/2019

Folha: 2/3

Participante: 7173 - PAVICON CONSTRUÇÕES LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
13	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA MANOEL FRANCISCO DA COSTA NO BAIRRO AREIAS DO MEIO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	115.269,85	115.269,85
14	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA JOÃO VIDAL DA SILVA NO BAIRRO CAEIRA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SEMS	1,00		0,0000	63.873,73	63.873,73
15	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA HERCULANO H. ROZ NO BAIRRO CALHEIROS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	56.682,09	56.682,09
16	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA ANTÔNIO PRIMO COSTA NO BAIRRO CAMBOA, FAZENDA DA ARMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	77.402,71	77.402,71
17	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA MANOEL SIQUEIRA FILHO NO BAIRRO CAMBOA, FAZENDA DA ARMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	188.391,11	188.391,11
18	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA HERONDINO DEMÉTRIO ALVES (GRALHA AZUL E 208) NO BAIRRO CAMBOA, FAZENDA DA ARMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	436.533,99	436.533,99
19	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA TARGINO JORGE DO NASCIMENTO NO BAIRRO CAMBOA, FAZENDA DA ARMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	111.174,36	111.174,36
20	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA DOS AÇORES NO BAIRRO CAMBOA, FAZENDA DA ARMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	345.055,99	345.055,99
21	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA REI SOL NO BAIRRO CAMBOA, FAZENDA DA ARMAÇÃO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	129.361,62	129.361,62
22	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA VERÍSSIMO ANTÔNIO CABRAL NO BAIRRO DONA LUCINDA NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	114.755,10	114.755,10
23	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA DOMINGOS COSTA NO BAIRRO JORDÃO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	117.131,29	117.131,29
24	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA MARIA ALICE COSTA NO BAIRRO JORDÃO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	94.704,71	94.704,71
25	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA CONTINUAÇÃO DA RUA PEDRO HENRIQUE DA SILVA NO BAIRRO JORDÃO NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	216.994,06	216.994,06
26	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA DALMO DA SILVA NO BAIRRO PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	120.566,47	120.566,47
27	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA MANOEL LUIZ SAGÁS NO BAIRRO PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	194.218,30	194.218,30
28	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA MANOEL F. MACHADO NO BAIRRO PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	77.883,56	77.883,56
29	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA SEBASTIANA SAGÁS MEDEIROS NO BAIRRO PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	131.913,64	131.913,64
30	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA DOS GRAVATÁS NO BAIRRO PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	306.612,27	306.612,27
31	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA DOS CANÁRIOS NO BAIRRO PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	117.891,46	117.891,46
32	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA ANTÔNIO MANOEL NASCIMENTO NO BAIRRO PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	145.252,46	145.252,46

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS**

CNPJ: 82.892.373/0001-89
PRACA 06 DE NOVEMBRO, 01
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

**CONCORRÊNCIA
Nr.: 34/2019 - CC**

Processo Administrativo: 34/2019
Processo de Licitação: 34/2019
Data do Processo: 11/04/2019

Folha: 3/3

Participante: 7173 - PAVICON CONSTRUCOES LTDA

Item	Especificação	Un. Med.	Qtde Cotada	Marca	Desconto	Preço Unitário	Preço Total
33	PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL E OUTROS DA RUA LAURINDA DA SILVA NO BAIRRO PALMAS NO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC	SERV	1,00		0,0000	122.740,95	122.740,95

Total do Participante -----> 4.932.253,33

Total Geral -----> 4.932.253,33

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação.

Governador Celso Ramos, 23 de Maio de 2019

COMISSÃO:

VALMOR ANTONIO KAIR FILHO - - Presidente da Comissão de Licitação
MANOEL MARCELO DA CUNHA - - FISCAL DE OBRAS
SARA BITENCOURT - - FISCAL DE OBRAS
KELLY CRISTINA PEIXOTO DOS SANTOS - - DIRETOR DA RECEITA
ROSA MARIA MAILDE FLORES SOARES - - FISCAL DE TRIBUTOS