



Obra
EEBM PREFEITO JOÃO BALDANÇA

B.D.I.
23,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,03%
Mensalista: 71,88%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|-------------------------|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 887,12 | 0,92 % |
| 2 | REFORÇO ESTRUTURAL | 26.792,68 | 27,84 % |
| 3 | COBERTURA PÁTIO CENTRAL | 66.659,29 | 69,26 % |
| 4 | LIMPEZA FINAL | 1.899,50 | 1,97 % |

Total sem BDI 78.039,46
Total do BDI 18.199,13
Total Geral 96.238,59

Celso Zanoni Filho
Eng. Civil 61.511-0