



.VIA PRAZERES DE CARVALHO -
[APA 01

Bancos

SINAPI - 07/2019 -
Santa Catarina
SICRO3 - 01/2019 -
Santa Catarina
SICRO2 - 11/2016 -
Santa Catarina

Encargos Sociais

Não Desonerado:
Horista: 114,03%
Mensalista: 71,88%

Planilha Orçamentária Resumida

| Item | Descrição | Total | Peso (%) |
|------|--|-----------|----------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 37.271,82 | 30,90 % |
| 2 | INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | 10.481,12 | 8,69 % |
| 3 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 3.024,42 | 2,51 % |
| 4 | INFRAESTRUTURA | 30.266,20 | 25,09 % |
| 5 | PAREDES E PAINEIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS | 34.461,91 | 28,57 % |
| 7 | REVESTIMENTOS | 4.947,82 | 4,10 % |
| 13 | COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA | 156,50 | 0,13 % |

97.800,01
22.809,78
120.609,79

Proeng Engenharia e Arquitetura CNPJ: 17.607.440/0001-04

Celso Zanoni Filho
Eng. Civil CREA/SC 61.511-0