

Obra
EM PROF. SILVIA PRAZERES DE CARVALHO

B.D.I.
23,33%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,03%
Mensalista: 71,88%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	160.525,18	17,51 %
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	45.891,80	5,01 %
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	12.859,44	1,40 %
4	INFRA E SUPRA ESTRUTURA	212.042,00	23,13 %
5	PAREDES E PAINÉIS E ELEMENTOS DIVISÓRIOS	133.582,15	14,57 %
6	COBERURAS E PROTEÇÕES	77.757,86	8,48 %
7	REVESTIMENTOS	95.719,90	10,44 %
8	PAVIMENTAÇÕES	70.066,32	7,64 %
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.703,55	3,02 %
10	INSTALAÇÃO PLUVIAL	8.555,64	0,93 %
11	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS DE INCÊNDIO	1.847,14	0,20 %
12	CLIMATIZAÇÃO	12.838,08	1,40 %
13	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	57.293,43	6,25 %

Total sem	743.360,22
Total do	173.322,27
Total	916.682,49

Proeng Engenharia e Arquitetura CNPJ: 17.607.440/0001-04

Celso Zanoni Filho
Eng. Civil CREA/SC 61.511-0