

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 11/2022
Processo de Licitação: 11/2022
Data do Processo: 26/01/2022

Folha: 1/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, MARCOS HENRIQUE DA SILVA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) Processo Nr.: 11/2022
b) Licitação Nr.: 11/2022-PR
c) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL
d) Data Homologação: 25/02/2022
e) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, INSTALAÇÃO, DE-SINSTALAÇÃO E DEMAIS ITENS PARA CONDICIONADORES DE AR PARA ATENDER AS SECRETARIAS INTEGRANTES DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS INCLUINDO A SECRETARIA DA SAÚDE E A FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE,

(em Reais R\$)

f) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação) Unid. Quantidade Descto (%) Preço Unitário Total do Item

JOSIEL JOAO DOS SANTOS 71312684968 (10198)

1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS	UND	30,00	0,0000	235,00	7.050,00
2	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 9000 BTUS	UND	30,00	0,0000	170,00	5.100,00
3	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 12000 BTUS	UND	30,00	0,0000	290,00	8.700,00
4	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 12000 BTUS	UND	30,00	0,0000	140,00	4.200,00
5	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 18000 BTUS	UND	30,00	0,0000	320,00	9.600,00
6	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTUS	UND	30,00	0,0000	110,00	3.300,00
7	INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 24000 BTUS	UN	30,00	0,0000	310,00	9.300,00
8	DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE 24000 BTUS	UND	30,00	0,0000	320,00	9.600,00
9	Instalação de ar condicionado 30000btus	UND	15,00	0,0000	740,00	11.100,00

Governador Celso Ramos, 25 de Fevereiro de 2022.

Prefeito Marcos Henrique da Silva

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUN. DE SAUDE DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 11/2022 - PR

CNPJ: 08.857.731/0001-60
RODOVIA FRANCISCO WOLLINGER
C.E.P.: 88190-000 - Governador Celso Ramos - SC

Processo Administrativo: 11/2022
Processo de Licitação: 11/2022
Data do Processo: 26/01/2022

Folha: 2/2

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

JOSIEL JOAO DOS SANTOS 71312684968 (10198)

10	Desinstalação de ar condicionado 30000btus	UND	15,00	0,0000	390,00	5.850,00
11	Manutenção preventiva e corretiva ar condicionado de 9000btu	HRS	150,00	0,0000	170,00	25.500,00
12	Manutenção preventiva e corretiva ar condicionado de 12000bt	HRS	150,00	0,0000	170,00	25.500,00
13	Manutenção preventiva e corretiva ar condicionado de 18000bt	HRS	150,00	0,0000	190,00	28.500,00
14	Manutenção preventiva e corretiva ar condicionado de 22000bt	HRS	150,00	0,0000	190,00	28.500,00
15	Manutenção preventiva e corretiva ar condicionado de 24000bt	HRS	150,00	0,0000	230,00	34.500,00
16	Manutenção preventiva e corretiva ar condicionado de 30000bt	HRS	100,00	0,0000	240,00	24.000,00
17	Contactora IC 09 10 1 NA 9 A Bobina em 220V ca - Redes de 50/60 Hz, tensão nominal de isolamento até 1 kV, corrente nominal de 9 A até 95 A.	HRS	30,00	0,0000	330,00	9.900,00
18	Carga de gás para ar condicionado de 9000btus	UND	30,00	0,0000	230,00	6.900,00
19	Carga de gás para ar condicionado de 12000btus	UND	30,00	0,0000	250,00	7.500,00
20	Carga de gás para ar condicionado de 18000btus	UND	30,00	0,0000	260,00	7.800,00
21	Carga de gás para ar condicionado de 22000btus	UND	10,00	0,0000	290,00	2.900,00
22	Carga de gás para ar condicionado de 24000btus	UND	30,00	0,0000	290,00	8.700,00
23	Carga de gás para ar condicionado de 3000btus	UND	30,00	0,0000	345,00	10.350,00
24	FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO/REPARAÇÃO/INSTALAÇÃO PARA AR CONDICIONADO	PCS	70.000,00	0,0000	1,00	70.000,00

Total do Fornecedor: 364.350,00

Total Geral: 364.350,00

Governador Celso Ramos, 25 de Fevereiro de 2022.

Prefeito Marcos Henrique da Silva