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BDI(%)=24,12%

Item Discriminagao

Unid.

QUANTIDADES

OBRA: Contratacdo de empresa para execucdo dos servicos de Revitalizacdo da Orla no bairro Ganchos do Meio no Municipio de Governador Celso Ramos/SC.

11 Fornecimento e colocacao de Placa de Obra.

3,00

441,94

1.325,82

1.2 Fornecimento de ART de execugao e projeto. Unid. 1,00 RS 266,63 266,63
1.3 Canteiro de Servico. Unid. 1,00f R$ 3.003,70 3.003,70
1.4 Levantamento topografico. m? 2537,89| R$ 2,53 6.420,86
1.5 Administracao Local. % 100,00 R$ 585,00 R$ 58.500,00
1.6 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, REAPROVEITAMENTO DE 2X m? 100,00] R$ 57.82] R$ 5.782,00
1.7 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE SMM m? 200,00 R$ 8,58] R$ 1.716,00
0 ,,\. 2 S0
Demolicao de passe R$ 34,99 R$ 22.418,09
2.2 Remocao de meio fio. m 210,10] R$ 9,03| R$ 1.897,20
2.3 Carga e transporte de entulho - 30Km. m?® 170,00 R$ 26,63 R$ 4.527,10
2.4 Remocao e recolocagao de abrigo de onibus. Unid. 1,00| R$ 495,001 R$ 495,00
2.5 Destocamento e corte de arvores @ 30cm Unid. 14,00 R$ 71,13] R$ 995,82
2.6 Destocamento e corte de arvores @ 20cm Unid. 6,00 RS -
AR - i <_a, (N,. . b s % Gy
31 mwom<scm,c, n.mawm e transporte de material de 2° categoria, m? 348,79] RS 27.90| RS 9.731,24
com DMT=5Km.
3.2 Regularizacao e compactagao do subleito a 100% do PN. m* 34,88] R$ 1,69] R$ 58,94
3.3 Colchao de areia média grossa, compactada e=10cm. m* 34,88 R$ 97,57 R$ 3.403,24
3.4 Sub-base de bica corrida compactada e=10cm. m?* 348,791 R$ 110,50 R$ 38.541,29
3.5 Lajota sextavada 25x25x8cm com resistencia igual ou superior a 25MPa. m? 288,38] R$ 85,64 R$ 24.696,86
3.6 Argamassa para rejunte entre paver/meio fio. m 268,421 R$ 2,89 R$ 775,73
3.7 Fornecimento ¢ assentamento de meio fio de concreto 10x15x30cm, rejuntado reaterrado e pintado. m 294,00| R$ 41,58 R$ 12.224,52
3.8 Adequacao de drenagem pluvial (tubulacéo e caixas de captacao) RS 2
39 Fornecimento e execucao de caixa de nwv.»nmo em alvenaria de Eo_Om.Emn_ncu_ .e:mn_mnmnm e rebocada Unid. 12.00] RS 924,25 RS 11.091.00
ente :S relha de ferro fundido, para tubo d=0.40m.
2 ) ot < 3 \ Q - I = i 1 idi g A
3.10 Fornecimento e assentamento de tubos de concreto d=0,40m, incluindo rejunte com bidin, escavacao e Unids 160,00 R$ 65,00] R$ 10.400,00
reaterro da cava.
3.11 Execucao de calcada em concreto simples, e=5cm, incluindo lastro de brita e=5cm. m? 344,00 R$ 77.20] R$ 26.556,80
3.12 1_wH~ :n_: concreto, placa cinza 45x45cm para passeio assentado comargamassa de cimenio e areaia 1:3 _— 310.00] RS 85.77] RS 26.588.70
e=4cm,
3.13 xq.Bcn.\.:. e recolocacao de lajotas, inc do colchao de 1 conformacao do pavimento novo- m? 387.12] RS 27.58] RS 10.676.76
existente 4
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areaia 1:3 e=4cm.

Item Discriminacdo Unid. QUANTIDADES
3.14 PINTURA ACRILICA PARA SINALIZACAO HORIZONTAL EM

PISO CIMENTADO para marcacao de vagas de estacinamento (policia, carga e descarga e PNE ) m?* 45,00 RS 2298 RS 1.034,10
3.15 Sinaliza¢ao vertical, incluindo suporte metalico para piso ou poste. unid. 12,00] R$ 480,00 R$ 5.760,00
3.16 Piso em concreto, placa vermelha podotatil 45x45cm para passeio assentado comargamassa de cimento e b 24,00 RS 89.83] Rr$ 2.155,92

77,43 146,13 11.314,84

17,45] R$ 2.696,59| R$ 47.055,49
211,60 R$ 92,90 R$ 19.657,64
4.7 Prego galvanizado - 18x30. Kg 25,00] R$ 12,00f R$ 300,00
4.8 Pilares diametro gn. 30 e sapatas de concreto armado diametro de 60, incluindo para fuso para fixacao da e 39,00| RS 821,59| R$ 32.042,01
estrutura de madeira do deck.
4.9 FORMA TABUA PARA CONCRETO y C/ REAPROVEITAMENTO 2X. m? 841,47 R$ 69,63] R$ 58.591,55
4.10 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
k 2741,20] R 10, R 27.549,0:
PAVIMENTOS UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015 i o e % i
4.11 MADEIRA ROLICA SEM TRATAMENTO, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H=3 M, D=12A 15 m 400,00] RS 238 R$ 952.00
CM (PARA ESCORAMENTO) _ ' i ’
4.12 CONCRETO FCK = 40MPA, TRACO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO ® 55.52| RS 476.52] RS 26.456.39
COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016 =~ ’ 4
4.13 Caibros de madeira de lei - 8x16 cm espacgados cada 40cm, fixados com parafuso galvanizado. m 1281,00] R$ 98,56/ R$ 126.255,36
4.14 Deck de madeira tratada com 3,5 cm de espessura e 7 cm largura |, fixado com para fuso de inox. m? 466,54 R$ 130,00 R$ 60.650,20
4.15 Piso podotatil em poliester vermetho placa 25x25 PLACA 25X25CM guia ¢ alerta . m? 97,50] R$ 352,00 R$ 34.320,00

s % ¥

, com encosto, forma retangular e cantos arredondados 45x100cm.

23,00 R$ 1.311,61] R$ 30.167,03

52 Lixeira em madeira com diametro de 40cm.. 13,00 R$ 506,34 R$ 6.582,42
5.3 _s.awx de Jogos com tabuleiro de xadrex, com mesa ¢ assentos em madreira e extrutura em ferro galvanizado, Unid. 8.00] RS 2.400,00] R$ 19.200,00
pintado.
S el S Sk - A
Prego galvanizado - 18x30. 15,00 R$ 12,00 R$ 180,00
6.2 Pilares de madeira tratada - 20x20x300cm . Unid. 18,00 R$ 420,00f R$ 7.560,00
6.3 Longarinas de madeira tratada - 8x16 cm para pérgola . m 33,00] R$ 40,001 R$ 1.320,00
6.4 Transversinas de madeira tratada - 5x10x300 cm para pérgola. m 135,00| R$ 13,32] R$ 1.798,20
6.5 Cobertura com chapa de policarbonato alveolar com 6mm. m? 49,50 R$ 102,00f R$ 5.049,00
7.1 Reforco e tratamento da estrutura em concreto armado do trapiche. m? 130,00f R$ 1.375,83] R$ 178.857,90
7.2 Deck de madeira tratada para trapiche - largura 2,70m - régua de 7cm. m? 107,14 RS 72,881 R$ 7.808,36
7.3 Prego galvanizado - 18x30. Kg 15,001 R$ 12,00] R$ 180,00
7.4 Instalacao hidrossanitaria 25 a 32 v pt 2,00f R$ 47,321 RS 94,64
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Item Discriminacao Unid. OC.’I.—.—U?UE@

78,00 ooa».o;awuuﬂnn% e L 3 i

8. ~, : Wowcm aa corrimao em madeira tratada - N.mx_mxwoo.ua . . Unid. 108,00{ R$ 64,13| R$ 6.926,04
8.2 Régua de apoio do corrimao em madeira tratada - 2,5x5x110cm. Unid. 294,00 R$ 24,94 RS 7.332,36
8.3 Régua de topo em Thadeira tratada - 2,5x8x1 10cm. Unid. 204,00| R$ 36,27 R$ 10.663,38
8.4 Régua de fechamento lateral em madeira tratada - 2,5x6x130cm. Unid. 575,00 R$ 27,23 R$ 15.657,25
8.5 Régua da base em madeira tratada - 2,5x8x1 10cm. Unid. 204,00| R$ 36,27| R$ 10.663,38
8.6 Montante vertical em madeira tratada - 10x10x122cm - com encaixe na base para fixacao no caibro. Unid. 271,00 R$ 158,38 R$ 42.920,98
8.7 Parafusos auto atarraxantes cabeca chata. Unid. 271,00 R$ 10,00 R$ 2.710,00

__cn__smn.wm wo_.m,_ aw praca Se\e Mo valor do o_,omb_n:”c a wnq aan:_ao em projeto GSQ:EQ Unid. 1,00 RS 90.585,00 RS 90.585,00
9.2 Placa de registro historico. Unid. 1,00 R$ 1.505,13| R$ 1.505,13
9.3 Limpeza geral da obra. m? 2537,89| R$ 1,70 R$ 4.314,41
9.4 Verniz sintetico em madeira para pintura do deck, guarda corpo € pergolados. m’ 1634,42| R$ 23,61 R$ 38.588,65
Pata de vaca, 2,00m . 11,00 748,00

Ipe, 2,00m unid. 3,00 R$ 204,00

Bougainville, 2,00 m Unid. 3,00 R$ 480,00

Amor perfeito unid. 1269,00 R$ 2.538,00

Vasos ceramicos para Bougainville unid. 3,00] R$ 292,00 R$ 876,00

Terra adubada m?* 15,30| R$ 160,00 R$ 2.448,00

Casca de pinus (media), acabamento para canteiros € vasos sc 95,00 R$ 17,29] R$ 1.642,55
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