



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988111 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS

### CONCORRÊNCIA 90011/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para pavimentação, drenagem pluvial e sinalização de diversas ruas nos bairros de Palmas, Fazenda da Armação e Areias de Baixo no município de Governador Celso Ramos/SC referente ao empréstimo sob forma de financiamento com recursos CAIXA - programa Finisa, proveniente do contrato nº 2625.0612.780-07/2023/caixa, firmado junto à Caixa Econômica Federal.		
Entrega de propostas:	De 22/05/2024 às 08:00 até 10/06/2024 às 10:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 10/06/2024 às 10:30 (horário de Brasília)		

#### Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 às 10:30:00	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	10/06/2024 às 11:52:08	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	10/06/2024 às 12:22:12	Como os licitantes vencedores tiveram suas propostas em valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração devem apresentar planilhas e documentos que comprove a exequibilidade das propostas. Além de apresentarem à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários.

#### Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 às 10:30:00	Abertura da sessão pública
10/06/2024 às 11:52:08	Início da etapa de julgamento de propostas

**Grupo 1**

Valor estimado: R\$ 439.877,5200  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.990.\*\*\*.\*5 - MARIANA DE SOUZA FERNANDES para JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10, melhor lance: R\$ 290.950,0000

**Propostas do Grupo G1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.598.209/0001-10 - JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 290.950,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 439.409,8800      Valor negociado: Não informado		
20.444.752/0001-59 - CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 382.693,4500	-
Valor proposta: R\$ 439.877,5200      Valor negociado: Não informado		
23.352.445/0001-36 - AMVT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 292.600,0000	-
Valor proposta: R\$ 439.877,5200      Valor negociado: Não informado		
36.652.489/0001-23 - LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 306.500,0000	-
Valor proposta: R\$ 439.874,6200      Valor negociado: Não informado		
21.310.754/0001-18 - PROPAV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 439.732,0200	-
Valor proposta: R\$ 439.732,0200      Valor negociado: Não informado		
42.742.839/0001-45 - FERNANDO HANG - FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 294.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 439.877,5200      Valor negociado: Não informado		

**Mensagens do chat do Grupo G1**

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	10/06/2024 10:30:00	O item G1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	10/06/2024 11:08:48	O item G1 está encerrado.
Sistema para o participante 34.598.209/0001-10	10/06/2024 12:13:36	Sr. Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 10/06/2024. Justificativa: Senhor licitante, solicito que no prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta comercial adequada ao último lance ofertado e a documentação de habilitação em conformidade com o Capítulo X do Edital e VIII do Termo de Referência. Caso necessite de prorrogação de prazo solicitar até o prazo limite..

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.598.209/0001-10	10/06/2024 12:22:47	Como os licitantes vencedores tiveram suas propostas em valores inferiores a 75% do valor orçado pela Administração devem apresentar planilhas e documentos que comprove a exequibilidade das propostas. Além de apresentarem à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários.
pelo participante 34.598.209/0001-10	10/06/2024 13:19:04	Boa tarde, para podermos encaminhar os documentos de exequibilidade, precisaremos da prorrogação do prazo.
Sistema para o participante 34.598.209/0001-10	10/06/2024 14:40:48	Entendido, assim que vencer o prazo prorrogaremos até 11:15hs do dia 11/06/2024 para o envio de todas as documentações solicitadas, tanto da proposta quanto da habilitação previstos no Capítulo VIII e X do Edital bem como no Termo de Referência.
Sistema para o participante 34.598.209/0001-10	10/06/2024 16:15:00	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 10/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10.
Sistema para o participante 34.598.209/0001-10	10/06/2024 17:11:34	Sr. Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10, você foi convocado para enviar anexos para o item G1. Prazo para encerrar o envio: 11:15:00 do dia 11/06/2024. Justificativa: Prorrogado o prazo conforme solicitação para o envio de todas as documentações solicitadas, tanto da proposta comercial e sua exequibilidade quanto da habilitação previstos no Capítulo VIII e X do Edital bem como no Termo de Referência..
pelo participante 34.598.209/0001-10	11/06/2024 08:33:13	O item G1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:33:13 de 11/06/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10.
Sistema	12/06/2024 16:16:26	O item G1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:26:26.
Sistema	12/06/2024 16:41:20	O item G1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 16:51:20.

## Eventos do Grupo G1

Data/Hora	Descrição
10/06/2024 10:30:00	Item aberto para lances.
10/06/2024 11:08:45	Item com etapa aberta encerrada.
10/06/2024 11:08:48	Item encerrado para lances.
10/06/2024 12:13:36	Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 10/06/2024 16:15:00. Motivo: Senhor licitante, solicito que no prazo de 4 (quatro) horas, envie a proposta comercial adequada ao último lance ofertado e a documentação de habilitação em conformidade com o Capítulo X do Edital e VIII do Termo de Referência. Caso necessite de prorrogação de prazo solicitar até o prazo limite..
10/06/2024 17:11:34	Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/06/2024 11:15:00. Motivo: Prorrogado o prazo conforme solicitação para o envio de todas as documentações solicitadas, tanto da proposta comercial e sua exequibilidade quanto da habilitação previstos no Capítulo VIII e X do Edital bem como no Termo de Referência..
11/06/2024 08:33:13	Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 16:16:26	Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 290.950,0000. Motivo: A proposta cumpriu a todos os requisitos habilitatórios. Inclusive quanto a apresentação da planilha de exequibilidade. Como haverá a exigência da garantia da execução não há necessidade de outra espécie de garantia..
12/06/2024 16:41:20	Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10 foi habilitado.
12/06/2024 16:59:34	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

**Item 2 do Grupo G1 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo**

Obras Civas de Pavimentação em Lajotas - Lote 2 - Bairro Areias de Baixo, item 2 - Rua Idivaldo Horácio Da Silveira.

Valor estimado:	R\$ 400.575,5700	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.990.\*\*\*-5 - MARIANA DE SOUZA FERNANDES para JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10, melhor lance: R\$ 269.500,0000

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.352.445/0001-36 - AMVT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 271.000,0000	-
Valor proposta: R\$ 400.575,5700      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
42.742.839/0001-45 - FERNANDO HANG - FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 269.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 400.575,5700      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.598.209/0001-10 - JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 269.500,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 400.148,0900      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.652.489/0001-23 - LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 284.800,0000	-
Valor proposta: R\$ 400.574,6200      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
20.444.752/0001-59 - CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 348.500,7500	-
Valor proposta: R\$ 400.575,5700      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.310.754/0001-18 - PROPAV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 400.502,8200	-
Valor proposta: R\$ 400.502,8200      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

**Lances do Item 2**

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:31:27	20.444.752/0001-59	R\$ 396.569,8100
10/06/2024 10:31:51	36.652.489/0001-23	R\$ 400.443,0000
10/06/2024 10:32:16	23.352.445/0001-36	R\$ 395.000,0000
10/06/2024 10:32:38	36.652.489/0001-23	R\$ 394.000,0000
10/06/2024 10:32:40	20.444.752/0001-59	R\$ 392.564,0600
10/06/2024 10:32:50	34.598.209/0001-10	R\$ 390.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:33:02	20.444.752/0001-59	R\$ 388.558,3000
10/06/2024 10:33:05	36.652.489/0001-23	R\$ 39.000,0000 *
10/06/2024 10:33:24	36.652.489/0001-23	R\$ 390.000,0000
10/06/2024 10:33:32	36.652.489/0001-23	R\$ 380.000,0000
10/06/2024 10:33:45	20.444.752/0001-59	R\$ 376.541,0400
10/06/2024 10:33:50	36.652.489/0001-23	R\$ 375.000,0000
10/06/2024 10:34:08	20.444.752/0001-59	R\$ 372.535,2800
10/06/2024 10:34:15	36.652.489/0001-23	R\$ 370.000,0000
10/06/2024 10:34:24	20.444.752/0001-59	R\$ 368.529,5200
10/06/2024 10:34:31	23.352.445/0001-36	R\$ 365.000,0000
10/06/2024 10:34:41	20.444.752/0001-59	R\$ 360.518,0100
10/06/2024 10:34:42	36.652.489/0001-23	R\$ 360.000,0000
10/06/2024 10:35:00	34.598.209/0001-10	R\$ 359.000,0000
10/06/2024 10:35:00	20.444.752/0001-59	R\$ 356.512,2600
10/06/2024 10:35:08	36.652.489/0001-23	R\$ 350.000,0000
10/06/2024 10:35:18	20.444.752/0001-59	R\$ 348.500,7500
10/06/2024 10:35:27	34.598.209/0001-10	R\$ 345.000,0000
10/06/2024 10:35:28	36.652.489/0001-23	R\$ 347.000,0000
10/06/2024 10:35:36	36.652.489/0001-23	R\$ 344.000,0000
10/06/2024 10:35:48	23.352.445/0001-36	R\$ 343.000,0000
10/06/2024 10:35:54	34.598.209/0001-10	R\$ 340.000,0000
10/06/2024 10:35:56	36.652.489/0001-23	R\$ 342.000,0000
10/06/2024 10:35:57	42.742.839/0001-45	R\$ 344.000,0000
10/06/2024 10:36:04	36.652.489/0001-23	R\$ 339.000,0000
10/06/2024 10:36:27	23.352.445/0001-36	R\$ 335.000,0000
10/06/2024 10:36:36	36.652.489/0001-23	R\$ 334.900,0000
10/06/2024 10:36:45	42.742.839/0001-45	R\$ 330.000,0000
10/06/2024 10:36:54	34.598.209/0001-10	R\$ 329.000,0000
10/06/2024 10:37:03	36.652.489/0001-23	R\$ 328.000,0000
10/06/2024 10:37:29	42.742.839/0001-45	R\$ 327.800,0000
10/06/2024 10:37:38	36.652.489/0001-23	R\$ 327.700,0000
10/06/2024 10:37:47	34.598.209/0001-10	R\$ 320.000,0000
10/06/2024 10:38:03	36.652.489/0001-23	R\$ 319.600,0000
10/06/2024 10:38:15	34.598.209/0001-10	R\$ 315.000,0000
10/06/2024 10:38:22	42.742.839/0001-45	R\$ 314.900,0000

(lances com \* foram excluídos)

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:38:23	36.652.489/0001-23	R\$ 314.000,0000
10/06/2024 10:38:46	34.598.209/0001-10	R\$ 310.000,0000
10/06/2024 10:38:54	42.742.839/0001-45	R\$ 309.000,0000
10/06/2024 10:39:03	36.652.489/0001-23	R\$ 308.900,0000
10/06/2024 10:39:08	34.598.209/0001-10	R\$ 308.000,0000
10/06/2024 10:39:14	36.652.489/0001-23	R\$ 307.900,0000
10/06/2024 10:39:20	23.352.445/0001-36	R\$ 307.000,0000
10/06/2024 10:39:28	36.652.489/0001-23	R\$ 306.900,0000
10/06/2024 10:39:40	34.598.209/0001-10	R\$ 305.000,0000
10/06/2024 10:39:48	36.652.489/0001-23	R\$ 304.900,0000
10/06/2024 10:39:58	34.598.209/0001-10	R\$ 303.000,0000
10/06/2024 10:40:05	36.652.489/0001-23	R\$ 302.900,0000
10/06/2024 10:40:24	23.352.445/0001-36	R\$ 302.000,0000
10/06/2024 10:40:33	36.652.489/0001-23	R\$ 301.900,0000
10/06/2024 10:40:41	34.598.209/0001-10	R\$ 300.000,0000
10/06/2024 10:41:01	36.652.489/0001-23	R\$ 301.700,0000
10/06/2024 10:41:20	36.652.489/0001-23	R\$ 299.000,0000
10/06/2024 10:41:35	23.352.445/0001-36	R\$ 298.000,0000
10/06/2024 10:41:56	34.598.209/0001-10	R\$ 297.900,0000
10/06/2024 10:41:58	36.652.489/0001-23	R\$ 297.000,0000
10/06/2024 10:42:27	34.598.209/0001-10	R\$ 295.000,0000
10/06/2024 10:42:39	36.652.489/0001-23	R\$ 294.600,0000
10/06/2024 10:43:03	23.352.445/0001-36	R\$ 294.500,0000
10/06/2024 10:43:09	36.652.489/0001-23	R\$ 294.000,0000
10/06/2024 10:43:36	23.352.445/0001-36	R\$ 293.900,0000
10/06/2024 10:43:50	42.742.839/0001-45	R\$ 293.800,0000
10/06/2024 10:44:03	36.652.489/0001-23	R\$ 293.600,0000
10/06/2024 10:44:14	23.352.445/0001-36	R\$ 293.500,0000
10/06/2024 10:44:50	36.652.489/0001-23	R\$ 293.400,0000
10/06/2024 10:45:03	23.352.445/0001-36	R\$ 293.300,0000
10/06/2024 10:45:20	36.652.489/0001-23	R\$ 293.200,0000
10/06/2024 10:45:30	23.352.445/0001-36	R\$ 293.100,0000
10/06/2024 10:45:44	36.652.489/0001-23	R\$ 293.000,0000
10/06/2024 10:46:02	34.598.209/0001-10	R\$ 292.000,0000
10/06/2024 10:46:12	36.652.489/0001-23	R\$ 291.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:46:22	34.598.209/0001-10	R\$ 290.000,0000
10/06/2024 10:46:40	36.652.489/0001-23	R\$ 289.900,0000
10/06/2024 10:46:51	23.352.445/0001-36	R\$ 289.800,0000
10/06/2024 10:47:06	36.652.489/0001-23	R\$ 288.500,0000
10/06/2024 10:47:17	23.352.445/0001-36	R\$ 288.400,0000
10/06/2024 10:47:27	36.652.489/0001-23	R\$ 288.300,0000
10/06/2024 10:47:42	23.352.445/0001-36	R\$ 288.000,0000
10/06/2024 10:47:55	36.652.489/0001-23	R\$ 287.800,0000
10/06/2024 10:48:03	23.352.445/0001-36	R\$ 287.700,0000
10/06/2024 10:48:13	36.652.489/0001-23	R\$ 286.900,0000
10/06/2024 10:48:24	23.352.445/0001-36	R\$ 286.800,0000
10/06/2024 10:48:40	36.652.489/0001-23	R\$ 286.700,0000
10/06/2024 10:48:47	23.352.445/0001-36	R\$ 286.600,0000
10/06/2024 10:49:09	36.652.489/0001-23	R\$ 286.500,0000
10/06/2024 10:49:12	34.598.209/0001-10	R\$ 286.000,0000
10/06/2024 10:49:30	36.652.489/0001-23	R\$ 285.900,0000
10/06/2024 10:49:36	42.742.839/0001-45	R\$ 285.000,0000
10/06/2024 10:49:45	23.352.445/0001-36	R\$ 284.900,0000
10/06/2024 10:49:46	36.652.489/0001-23	R\$ 284.800,0000
10/06/2024 10:50:17	23.352.445/0001-36	R\$ 284.700,0000
10/06/2024 10:51:25	34.598.209/0001-10	R\$ 284.500,0000
10/06/2024 10:52:15	42.742.839/0001-45	R\$ 284.400,0000
10/06/2024 10:52:27	23.352.445/0001-36	R\$ 284.200,0000
10/06/2024 10:52:36	34.598.209/0001-10	R\$ 284.000,0000
10/06/2024 10:54:12	42.742.839/0001-45	R\$ 283.900,0000
10/06/2024 10:54:24	23.352.445/0001-36	R\$ 283.800,0000
10/06/2024 10:54:34	34.598.209/0001-10	R\$ 283.650,0000
10/06/2024 10:55:03	42.742.839/0001-45	R\$ 280.000,0000
10/06/2024 10:55:20	23.352.445/0001-36	R\$ 279.000,0000
10/06/2024 10:55:37	34.598.209/0001-10	R\$ 278.900,0000
10/06/2024 10:57:34	42.742.839/0001-45	R\$ 275.000,0000
10/06/2024 10:57:49	23.352.445/0001-36	R\$ 274.900,0000
10/06/2024 10:57:57	34.598.209/0001-10	R\$ 274.500,0000
10/06/2024 10:59:47	42.742.839/0001-45	R\$ 273.500,0000
10/06/2024 11:00:01	23.352.445/0001-36	R\$ 273.400,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 11:00:06	34.598.209/0001-10	R\$ 273.000,0000
10/06/2024 11:01:59	42.742.839/0001-45	R\$ 272.500,0000
10/06/2024 11:02:11	23.352.445/0001-36	R\$ 272.400,0000
10/06/2024 11:02:27	34.598.209/0001-10	R\$ 272.000,0000
10/06/2024 11:04:01	42.742.839/0001-45	R\$ 271.500,0000
10/06/2024 11:04:14	23.352.445/0001-36	R\$ 271.000,0000
10/06/2024 11:04:26	34.598.209/0001-10	R\$ 270.100,0000
10/06/2024 11:06:25	42.742.839/0001-45	R\$ 269.800,0000
10/06/2024 11:06:44	34.598.209/0001-10	R\$ 269.500,0000

### Item 3 do Grupo G1 - Obras Civas de Pavimentação de Paralelepípedo

Obras Civas de Pavimentação em Lajotas - Lote 2 - Bairro Areias de Baixo, item 3 - Servidão 926.

Valor estimado:	R\$ 39.301,9500	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	1	Unidade de fornecimento:	UNIDADE
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 100,0000		
Situação:	Aguardando adjudicação		

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.990.\*\*\*-\*5 - MARIANA DE SOUZA FERNANDES para JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10, melhor lance: R\$ 21.450,0000

### Propostas do Item 3

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.352.445/0001-36 - AMVT CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.600,0000	-
Valor proposta: R\$ 39.301,9500      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
42.742.839/0001-45 - FERNANDO HANG - FACILITIES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 24.200,0000	-
Valor proposta: R\$ 39.301,9500      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
34.598.209/0001-10 - JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.450,0000	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R\$ 39.261,7900      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
36.652.489/0001-23 - LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 21.700,0000	-
Valor proposta: R\$ 39.300,0000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	



Fornecedor	Valor ofertado	Situação
20.444.752/0001-59 - CONSTRUTORA NOVA ERA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 34.192,7000	-
Valor proposta: R\$ 39.301,9500      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	
21.310.754/0001-18 - PROPAV PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 39.229,2000	-
Valor proposta: R\$ 39.229,2000      Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1	

### Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:31:34	20.444.752/0001-59	R\$ 38.908,9300
10/06/2024 10:32:19	23.352.445/0001-36	R\$ 38.500,0000
10/06/2024 10:32:59	34.598.209/0001-10	R\$ 38.000,0000
10/06/2024 10:33:31	20.444.752/0001-59	R\$ 37.336,8500
10/06/2024 10:34:03	36.652.489/0001-23	R\$ 37.000,0000
10/06/2024 10:34:42	23.352.445/0001-36	R\$ 35.000,0000
10/06/2024 10:35:15	34.598.209/0001-10	R\$ 34.000,0000
10/06/2024 10:35:19	36.652.489/0001-23	R\$ 33.900,0000
10/06/2024 10:35:29	20.444.752/0001-59	R\$ 34.192,7000
10/06/2024 10:36:04	23.352.445/0001-36	R\$ 33.500,0000
10/06/2024 10:36:06	34.598.209/0001-10	R\$ 33.000,0000
10/06/2024 10:36:12	42.742.839/0001-45	R\$ 32.000,0000
10/06/2024 10:36:16	36.652.489/0001-23	R\$ 31.000,0000
10/06/2024 10:36:39	23.352.445/0001-36	R\$ 30.000,0000
10/06/2024 10:36:48	36.652.489/0001-23	R\$ 29.500,0000
10/06/2024 10:37:04	34.598.209/0001-10	R\$ 29.400,0000
10/06/2024 10:37:13	36.652.489/0001-23	R\$ 29.300,0000
10/06/2024 10:37:38	42.742.839/0001-45	R\$ 29.200,0000
10/06/2024 10:37:42	36.652.489/0001-23	R\$ 29.100,0000
10/06/2024 10:38:02	34.598.209/0001-10	R\$ 29.000,0000
10/06/2024 10:38:14	36.652.489/0001-23	R\$ 28.900,0000
10/06/2024 10:38:28	34.598.209/0001-10	R\$ 28.500,0000
10/06/2024 10:38:34	42.742.839/0001-45	R\$ 28.400,0000
10/06/2024 10:38:40	36.652.489/0001-23	R\$ 28.200,0000
10/06/2024 10:39:31	23.352.445/0001-36	R\$ 28.100,0000
10/06/2024 10:39:39	36.652.489/0001-23	R\$ 27.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
10/06/2024 10:40:31	23.352.445/0001-36	R\$ 27.800,0000
10/06/2024 10:40:42	36.652.489/0001-23	R\$ 27.700,0000
10/06/2024 10:40:55	34.598.209/0001-10	R\$ 26.000,0000
10/06/2024 10:41:10	36.652.489/0001-23	R\$ 25.500,0000
10/06/2024 10:41:42	23.352.445/0001-36	R\$ 25.400,0000
10/06/2024 10:42:03	34.598.209/0001-10	R\$ 25.300,0000
10/06/2024 10:42:07	36.652.489/0001-23	R\$ 25.200,0000
10/06/2024 10:42:35	34.598.209/0001-10	R\$ 25.000,0000
10/06/2024 10:42:44	36.652.489/0001-23	R\$ 24.800,0000
10/06/2024 10:43:09	23.352.445/0001-36	R\$ 24.700,0000
10/06/2024 10:43:15	36.652.489/0001-23	R\$ 24.600,0000
10/06/2024 10:43:22	23.352.445/0001-36	R\$ 24.500,0000
10/06/2024 10:43:34	36.652.489/0001-23	R\$ 24.400,0000
10/06/2024 10:43:52	23.352.445/0001-36	R\$ 24.300,0000
10/06/2024 10:44:00	42.742.839/0001-45	R\$ 24.200,0000
10/06/2024 10:44:11	36.652.489/0001-23	R\$ 24.100,0000
10/06/2024 10:44:21	23.352.445/0001-36	R\$ 24.000,0000
10/06/2024 10:44:36	36.652.489/0001-23	R\$ 23.900,0000
10/06/2024 10:44:48	23.352.445/0001-36	R\$ 23.800,0000
10/06/2024 10:44:58	36.652.489/0001-23	R\$ 23.700,0000
10/06/2024 10:45:09	23.352.445/0001-36	R\$ 23.600,0000
10/06/2024 10:45:25	36.652.489/0001-23	R\$ 23.500,0000
10/06/2024 10:46:12	34.598.209/0001-10	R\$ 23.400,0000
10/06/2024 10:46:24	36.652.489/0001-23	R\$ 23.300,0000
10/06/2024 10:46:34	23.352.445/0001-36	R\$ 23.200,0000
10/06/2024 10:46:49	36.652.489/0001-23	R\$ 22.100,0000
10/06/2024 10:48:38	23.352.445/0001-36	R\$ 22.000,0000
10/06/2024 10:48:59	36.652.489/0001-23	R\$ 21.900,0000
10/06/2024 10:50:07	34.598.209/0001-10	R\$ 21.800,0000
10/06/2024 10:52:03	23.352.445/0001-36	R\$ 21.900,0000
10/06/2024 10:54:14	36.652.489/0001-23	R\$ 21.700,0000
10/06/2024 10:54:30	23.352.445/0001-36	R\$ 21.600,0000
10/06/2024 10:54:40	34.598.209/0001-10	R\$ 21.450,0000