
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
UASG 988111  - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS

CONCORRÊNCIA 90020/2024

Às 12:05 horas do dia 19 de julho do ano de 2024, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente,
MARCOS HENRIQUE DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nº 20/2024, Concorrência nº 90020/2024.

Fundamentação legal: Lei 14.133/2021 Característica: SISPP - Tradicional

Critério de julgamento: Menor Preço / Maior Desconto Modo de disputa: Aberto

Compra emergencial: Não

Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para pavimentação, drenagem e sinalização da rua Manoel Siqueira Filho,
no bairro da Fazenda da Armação, Governador Celso Ramos/SC a ser executado pelo recurso de transferência
especial voluntária (TEV), especificado na portaria conjunta SGG/SEF n° 018/2024 proveniente do processo
SCC 5305/2024.

Entrega de propostas: De 04/07/2024 às 08:00 até 18/07/2024 às 10:30

Abertura da sessão pública: Dia 18/07/2024 às 10:30 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 18/07/2024 às 10:30:03
A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de
abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.

Sistema 18/07/2024 às 11:21:44
A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de
fornecedores" na linha do tempo.

Eventos da compra

Data/Hora Descrição

18/07/2024 às 10:30:03 Abertura da sessão pública

18/07/2024 às 11:21:44 Início da etapa de julgamento de propostas

1 de 319/07/2024 12:05



UASG 988111 CONCORRÊNCIA 90020/2024

Pavimentação em Lajota da Rua Manoel Siqueira Filho no Bairro Fazenda da Armação em Governador Celso Ramos.

UNIDADE

1

Adjudicado e Homologado

R$ 207.516,9000Quantidade:

Situação:

Adjucado e Homologado por CPF ***.694.***-*8 - MARCOS HENRIQUE DA SILVA para JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA,
CNPJ 34.598.209/0001-10, melhor lance: R$ 170.000,0000

Propostas do Item 1
(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor Valor ofertado Situação

21.157.411/0001-65 - CONSULTORIA E ENGENHARIA IRMAOS
ABREU LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 207.516,9000  -

Valor proposta: R$ 207.516,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

34.598.209/0001-10 - JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 170.000,0000 Proposta adjudicada

Valor proposta: R$ 207.459,2400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

21.310.754/0001-18 - PROPAV PROJETOS E CONSTRUCOES
LTDA
Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)

R$ 180.000,0000  -

Valor proposta: R$ 207.416,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item  1

Data/hora Participante Lance

18/07/2024 10:30:39 34.598.209/0001-10 R$ 207.300,0000

18/07/2024 10:31:05 21.310.754/0001-18 R$ 207.200,0000

18/07/2024 10:31:24 34.598.209/0001-10 R$ 200.000,0000

18/07/2024 10:32:02 21.310.754/0001-18 R$ 189.900,0000

18/07/2024 10:37:41 34.598.209/0001-10 R$ 189.000,0000

18/07/2024 10:38:02 21.310.754/0001-18 R$ 188.500,0000

18/07/2024 10:38:14 34.598.209/0001-10 R$ 188.000,0000

18/07/2024 10:38:22 21.310.754/0001-18 R$ 187.000,0000

18/07/2024 10:38:37 34.598.209/0001-10 R$ 185.000,0000

18/07/2024 10:38:47 21.310.754/0001-18 R$ 180.000,0000

18/07/2024 10:39:41 34.598.209/0001-10 R$ 170.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 18/07/2024 10:30:03 O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação de Paralelepípedo

Unidade de fornecimento:

Valor estimado:

Intervalo mínimo entre lances: R$ 100,0000
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Eventos do Item 1

Data/Hora Descrição

18/07/2024 11:51:41

Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10 convocado para o envio de anexo.
Prazo de encerramento: 18/07/2024 15:55:00. Motivo: Justificativa: Senhor licitante, solicito que no prazo de 4 (quatro)
horas, envie a proposta comercial adequada ao último lance ofertado e os demais documentos exigidos no Capítulo VIII e X
do Edital, bem como no Termo de Referência. Caso necessite de prorrogação de prazo solicitar até o prazo limit.

18/07/2024 13:45:47 Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10 finalizou o envio de anexo.

19/07/2024 12:05:22
Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10 teve a proposta adjudicada, melhor
lance: R$ 170.000,0000.

19/07/2024 12:05:22 Item homologado.

Responsável Data/Hora Mensagem

Sistema 18/07/2024 10:41:42 O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Sistema 18/07/2024 11:21:33 O item 1 está encerrado.

Sistema 18/07/2024 11:35:52
O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 11:45:52.

Sistema para o
participante
34.598.209/0001-10

18/07/2024 11:51:41

Sr. Fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ 34.598.209/0001-10, você foi
convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia
18/07/2024. Justificativa: Justificativa: Senhor licitante, solicito que no prazo de 4 (quatro) horas,
envie a proposta comercial adequada ao último lance ofertado e os demais documentos exigidos no
Capítulo VIII e X do Edital, bem como no Termo de Referência. Caso necessite de prorrogação de
prazo solicitar até o prazo limit.

pelo participante
34.598.209/0001-10

18/07/2024 12:02:49
Prezados, solicito a prorrogação de prazo para envio dos documentos solicitados. JP & Dalla Costa
Construções Ltda

pelo participante
34.598.209/0001-10

18/07/2024 13:45:47
O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:45:47 de 18/07/2024. 2 anexos
foram enviados pelo fornecedor JP & DALLA COSTA CONSTRUCOES LTDA, CNPJ
34.598.209/0001-10.

Sistema 18/07/2024 15:01:59
O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com
acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/07/2024 15:11:59.

Fase Recursal do Item/Grupo *
* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:
Intenção de recurso no julgamento: 18/07/2024 11:45:52

Intenção de recurso na habilitação: 18/07/2024 15:11:59
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