PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988111 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS

CONCORRÊNCIA 90093/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC

Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços de construção de contenção para estabilização da encosta, localizada no bairro Ganchos do Meio, Governador Celso Ramos/SC a serem custeados com recursos federais a serem utilizados em ações de recuperação de infraestrutura destruída/danificada por desastre provenientes do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional – Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil.

Entrega de propostas: De 29/10/2025 às 08:00 até 18/11/2025 às 14:00

Abertura da sessão pública: Dia 18/11/2025 às 14:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2025 às 14:00:20	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	18/11/2025 às 14:34:00	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	18/11/2025 às 15:06:45	A sessão será suspensa para aguardar o envio da documentação solicitada. Marca-se a continuidade da sessão para dia 26/11/2025 as 14:30hs.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
18/11/2025 às 14:00:20	Abertura da sessão pública
18/11/2025 às 14:34:00	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Obras Civis Públicas (Construção). EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO PARA ESTABILIZAÇÃO DA ENCOSTA, LOCALIZADA NO BAIRRO GANCHOS DO MEIO, GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 4.496.504,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 4.496.504,3300 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.990.***-*5 - MARIANA FERNANDES KAIR para CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00, melhor lance: R$ 3.582.238,4200 (unitário) / R$ 3.582.238,4200 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
56.364.159/0001-40 - AGAVE EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 3.596.000,0000 (unitário) R$ 3.596.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.084.108/0001-91 - AUTENTIKA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	-
Valor proposta: R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.770.097/0001-69 - CIB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 4.589.132,3191 (unitário) R$ 4.589.132,3191 (total)	-
Valor proposta: R$ 4.589.132,3191 (unitário) R$ 4.589.132,3191 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.249.046/0001-00 - CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 3.582.238,4200 (unitário) R$ 3.582.238,4200 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
17.847.183/0001-88 - DJP CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4.136.784,0000 (unitário) R$ 4.136.784,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
21.347.557/0001-73 - HSENG ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	-
Valor proposta: R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
24.658.116/0001-80 - INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	-
Valor proposta: R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.573.353/0001-08 - JBM ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4.046.000,0000 (unitário) R$ 4.046.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
67.718.874/0001-50 - PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 4.001.800,0000 (unitário) R$ 4.001.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
34.894.434/0001-02 - TPA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 4.046.853,9000 (unitário) R$ 4.046.853,9000 (total)	-
Valor proposta: R$ 4.496.504,3300 (unitário) R$ 4.496.504,3300 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
18/11/2025 às 14:04:07	10.249.046/0001-00	R$ 4.406.574,2400
18/11/2025 às 14:05:06	56.364.159/0001-40	R$ 4.400.000,0000
18/11/2025 às 14:05:34	10.249.046/0001-00	R$ 4.391.609,2000
18/11/2025 às 14:06:48	56.364.159/0001-40	R$ 4.390.500,0000
18/11/2025 às 14:07:12	10.249.046/0001-00	R$ 4.381.609,2000

Data/hora	Participante	Lance
18/11/2025 às 14:08:10	10.249.046/0001-00	R$ 4.361.609,2000
18/11/2025 às 14:08:17	28.573.353/0001-08	R$ 4.496.400,0000
18/11/2025 às 14:08:47	56.364.159/0001-40	R$ 4.360.000,0000
18/11/2025 às 14:08:56	10.249.046/0001-00	R$ 4.346.644,1600
18/11/2025 às 14:09:20	56.364.159/0001-40	R$ 4.340.500,0000
18/11/2025 às 14:09:21	10.249.046/0001-00	R$ 4.316.644,1600
18/11/2025 às 14:10:36	28.573.353/0001-08	R$ 4.316.500,0000
18/11/2025 às 14:10:37	10.249.046/0001-00	R$ 4.261.679,1100
18/11/2025 às 14:11:14	56.364.159/0001-40	R$ 4.260.000,0000
18/11/2025 às 14:11:15	10.249.046/0001-00	R$ 4.216.714,0700
18/11/2025 às 14:11:40	67.718.874/0001-50	R$ 4.316.400,0000
18/11/2025 às 14:11:49	34.894.434/0001-02	R$ 4.215.000,0000
18/11/2025 às 14:11:52	10.249.046/0001-00	R$ 4.191.749,0300
18/11/2025 às 14:12:06	34.894.434/0001-02	R$ 4.180.000,0000
18/11/2025 às 14:12:16	17.847.183/0001-88	R$ 4.136.784,0000
18/11/2025 às 14:12:21	56.364.159/0001-40	R$ 4.150.500,0000
18/11/2025 às 14:12:24	67.718.874/0001-50	R$ 4.214.900,0000
18/11/2025 às 14:12:27	56.364.159/0001-40	R$ 4.130.500,0000
18/11/2025 às 14:12:30	10.249.046/0001-00	R$ 4.091.818,9400
18/11/2025 às 14:13:01	56.364.159/0001-40	R$ 4.050.500,0000
18/11/2025 às 14:13:04	10.249.046/0001-00	R$ 4.026.853,9000
18/11/2025 às 14:13:06	34.894.434/0001-02	R$ 4.046.853,9000
18/11/2025 às 14:13:45	56.364.159/0001-40	R$ 4.025.500,0000
18/11/2025 às 14:14:10	10.249.046/0001-00	R$ 4.001.888,8500
18/11/2025 às 14:14:16	67.718.874/0001-50	R$ 4.046.852,0000
18/11/2025 às 14:14:18	56.364.159/0001-40	R$ 4.000.500,0000
18/11/2025 às 14:14:27	10.249.046/0001-00	R$ 3.956.923,8100
18/11/2025 às 14:14:59	67.718.874/0001-50	R$ 4.001.800,0000
18/11/2025 às 14:15:12	56.364.159/0001-40	R$ 3.954.900,0000
18/11/2025 às 14:15:21	10.249.046/0001-00	R$ 3.911.958,7700
18/11/2025 às 14:15:45	56.364.159/0001-40	R$ 3.910.500,0000
18/11/2025 às 14:15:52	10.249.046/0001-00	R$ 3.896.993,7200
18/11/2025 às 14:17:05	56.364.159/0001-40	R$ 3.895.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
18/11/2025 às 14:17:06	10.249.046/0001-00	R$ 3.822.028,6800
18/11/2025 às 14:17:50	56.364.159/0001-40	R$ 3.821.500,0000
18/11/2025 às 14:17:54	10.249.046/0001-00	R$ 3.777.077,7000
18/11/2025 às 14:18:33	56.364.159/0001-40	R$ 3.750.000,0000
18/11/2025 às 14:18:36	10.249.046/0001-00	R$ 3.712.598,5900
18/11/2025 às 14:19:36	56.364.159/0001-40	R$ 3.680.500,0000
18/11/2025 às 14:19:46	10.249.046/0001-00	R$ 3.677.133,5500
18/11/2025 às 14:20:43	56.364.159/0001-40	R$ 3.630.000,0000
18/11/2025 às 14:20:43	10.249.046/0001-00	R$ 3.632.168,5100
18/11/2025 às 14:20:53	10.249.046/0001-00	R$ 3.597.203,4600
18/11/2025 às 14:21:40	28.573.353/0001-08	R$ 4.046.000,0000
18/11/2025 às 14:22:15	56.364.159/0001-40	R$ 3.596.000,0000
18/11/2025 às 14:22:35	10.249.046/0001-00	R$ 3.582.238,4200

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	18/11/2025 às 14:00:20	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/11/2025 às 14:00:20	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	18/11/2025 às 14:24:36	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 56.364.159/0001-40	18/11/2025 às 14:24:36	Sr. Fornecedor AGAVE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 56.364.159/0001-40, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:29:36 do dia 18/11/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	18/11/2025 às 14:29:37	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:29:36 de 18/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AGAVE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ 56.364.159/0001-40.
Sistema	18/11/2025 às 14:29:37	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 10.249.046/0001-00	18/11/2025 às 14:47:19	Sr. Fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Prezados, solicita-se o envio da proposta readequada juntamente com os documentos de habilitação em conformidade com as exigências contidas no Termo de Referência, até o prazo estipulado..
Sistema para o participante 10.249.046/0001-00	18/11/2025 às 14:51:47	Deverá apresentar a planilha orçamentária, a composição do BDI, o cronograma fisico financeiro solicitados no Termo de referência eos documentos previstos para fins de habilitaçao.
Pelo participante 10.249.046/0001-00	19/11/2025 às 12:19:03	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:03 de 19/11/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00.
Sistema	26/11/2025 às 14:45:58	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/11/2025 14:55:58.
Sistema	26/11/2025 às 15:19:51	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/11/2025 15:29:51.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
18/11/2025 às 14:00:20	Item aberto para lances.
18/11/2025 às 14:24:36	Item com etapa aberta encerrada.
18/11/2025 às 14:24:36	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
18/11/2025 às 14:29:37	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:29:36 de 18/11/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor AGAVE EMPREENDIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ: 56.364.159/0001-40.
18/11/2025 às 14:29:37	Item encerrado para lances.
18/11/2025 às 14:47:19	Fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 19/11/2025. Justificativa: Prezados, solicita-se o envio da proposta readequada juntamente com os documentos de habilitação em conformidade com as exigências contidas no Termo de Referência, até o prazo estipulado..
19/11/2025 às 12:19:03	Fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00 finalizou o envio de anexo.
26/11/2025 às 14:45:58	Fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3.582.238,4200. Motivo: A empresa atendeu aos requisitos contidos no Edital para fins de classificação e aceitação da proposta..
26/11/2025 às 14:46:31	Fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 67.718.874/0001-50 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
26/11/2025 às 14:47:04	Fornecedor PENASCAL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA, CNPJ 67.718.874/0001-50 registra a desistência da intenção de recurso na fase julgamento.
26/11/2025 às 15:19:51	Fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00 foi habilitado.
26/11/2025 às 15:37:25	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.