PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988111 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS

CONCORRÊNCIA 90015/2026

Às 12:46 horas do dia 27 de março do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS HENRIQUE DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 15/2026, Concorrência nª 90015/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa para execução da 2º etapa do recapeamento asfáltico da rodovia principal de acesso ao município de Governador Celso Ramos/SC, a serem executados em sua maior parte com recursos do estado de Santa Catarina por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, processo SGPE n Sie 2161/2025		
Entrega de propostas:	De 02/03/2026 às 08:00 até 17/03/2026 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 17/03/2026 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2026 às 14:00:11	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2026 às 14:53:53	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	17/03/2026 às 17:37:29	Prezados, a sessão será suspensa para aguardar o envio da documentaçao solicitada. Marca-se a data de 20/03/2026 ás 14:30 para a continuidade da sessão.
Sistema	20/03/2026 às 14:40:35	Foi efetuada diligência a empresa vencedora.
Sistema	20/03/2026 às 14:41:57	Prezados, a sessão será suspensa para aguardar o envio da resposta e documentaçao solicitada. Marca-se a data de 26/03/2026 ás 14:30 para a continuidade da sessão.
Sistema	26/03/2026 às 14:37:52	Boa tarde.
Sistema	26/03/2026 às 15:36:42	Prezados, encerra-se a presente sessão. O processo será remetido para autoridade competente para fins de homologação e após será remetido através de e-mail o contrato para fins de assinatura.
Sistema	26/03/2026 às 15:38:33	Cabe dar ciência à empresa vencedora que a parte do Termo de Referência exigida nos itens 4.9.2 e 4.9.3 já foram entregues e portanto já analisadas e aprovadas e este processo exige garantia de execução de 2% do valor inicial do contrato, e como a empresa ofertou valor inferior a 85% do valor estimado será exigida também a garantia adicional a ser apresentada em, no máximo, 10 úteis dias de sua assinatura em conformidade com o Edital.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
17/03/2026 às 14:00:11	Abertura da sessão pública
17/03/2026 às 14:53:52	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Pavimentação Asfáltica

Obras Civis de Pavimentação Asfáltica. EXECUÇÃO DA 2º ETAPA DO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RODOVIA PRINCIPAL DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR CELSO RAMOS/SC.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 12.844.149,8900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 12.844.149,8900 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.694.***-*8 - MARCOS HENRIQUE DA SILVA para CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00, melhor lance: R$ 9.632.112,4200 (unitário) / R$ 9.632.112,4200 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
84.689.066/0003-92 - BRITAGEM VOGELSANGER LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 10.917.527,0000 (unitário) R$ 10.917.527,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 12.844.149,8900 (unitário) R$ 12.844.149,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.468.873/0001-42 - CONQUISTAR SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 12.844.149,8900 (unitário) R$ 12.844.149,8900 (total)	-
Valor proposta: R$ 12.844.149,8900 (unitário) R$ 12.844.149,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.249.046/0001-00 - CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 9.632.112,4200 (unitário) R$ 9.632.112,4200 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 12.844.149,8900 (unitário) R$ 12.844.149,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
49.291.161/0001-70 - EA SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 10.500.000,0000 (unitário) R$ 10.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 12.844.149,0000 (unitário) R$ 12.844.149,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.743.102/0001-53 - FJ CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 9.633.112,4200 (unitário) R$ 9.633.112,4200 (total)	-
Valor proposta: R$ 12.800.000,0000 (unitário) R$ 12.800.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
23.155.389/0001-40 - FORMULA PAVIMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9.633.112,4200 (unitário) R$ 9.633.112,4200 (total)	-
Valor proposta: R$ 12.844.149,8900 (unitário) R$ 12.844.149,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.094.645/0001-29 - INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12.843.999,0000 (unitário) R$ 12.843.999,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 12.843.999,0000 (unitário) R$ 12.843.999,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.895.635/0001-18 - JR CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA EPP Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 10.249.700,0000 (unitário) R$ 10.249.700,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 12.844.149,0000 (unitário) R$ 12.844.149,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
82.743.832/0001-62 - PLANATERRA-TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 12.844.149,8900 (unitário) R$ 12.844.149,8900 (total)	-
Valor proposta: R$ 12.844.149,8900 (unitário) R$ 12.844.149,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.820.854/0001-14 - QUALIDADE MINERACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 12.844.149,8900 (unitário) R$ 12.844.149,8900 (total)	-
Valor proposta: R$ 12.844.149,8900 (unitário) R$ 12.844.149,8900 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.591.994/0001-38 - TERRAPLEIN LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 16.113.398,9600 (unitário) R$ 16.113.398,9600 (total)	-

Valor proposta: R$ 16.113.398,9600 (unitário) R$ 16.113.398,9600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2026 às 14:01:11	10.249.046/0001-00	R$ 12.715.708,3900
17/03/2026 às 14:01:54	23.155.389/0001-40	R$ 12.710.000,0000
17/03/2026 às 14:01:56	05.895.635/0001-18	R$ 12.715.000,0000
17/03/2026 às 14:02:15	10.249.046/0001-00	R$ 12.705.500,0000
17/03/2026 às 14:02:37	84.689.066/0003-92	R$ 12.505.000,0000
17/03/2026 às 14:03:21	10.249.046/0001-00	R$ 12.458.825,3900
17/03/2026 às 14:03:23	23.155.389/0001-40	R$ 12.450.000,0000
17/03/2026 às 14:03:34	05.895.635/0001-18	R$ 12.449.800,0000
17/03/2026 às 14:03:39	10.249.046/0001-00	R$ 12.400.500,0000
17/03/2026 às 14:04:22	84.689.066/0003-92	R$ 12.400.000,0000
17/03/2026 às 14:04:32	10.249.046/0001-00	R$ 12.390.500,0000
17/03/2026 às 14:04:32	23.155.389/0001-40	R$ 12.385.000,0000
17/03/2026 às 14:04:42	10.249.046/0001-00	R$ 12.375.500,0000
17/03/2026 às 14:04:51	05.895.635/0001-18	R$ 12.375.000,0000
17/03/2026 às 14:05:02	23.155.389/0001-40	R$ 12.350.000,0000
17/03/2026 às 14:05:11	10.249.046/0001-00	R$ 12.300.500,0000
17/03/2026 às 14:06:05	23.155.389/0001-40	R$ 12.285.000,0000
17/03/2026 às 14:06:14	27.743.102/0001-53	R$ 12.250.000,0000
17/03/2026 às 14:06:24	10.249.046/0001-00	R$ 12.200.500,0000
17/03/2026 às 14:06:29	05.895.635/0001-18	R$ 12.200.000,0000
17/03/2026 às 14:06:44	23.155.389/0001-40	R$ 12.185.000,0000
17/03/2026 às 14:06:49	10.249.046/0001-00	R$ 12.100.500,0000
17/03/2026 às 14:07:18	05.895.635/0001-18	R$ 12.100.000,0000
17/03/2026 às 14:07:25	84.689.066/0003-92	R$ 12.000.000,0000
17/03/2026 às 14:07:26	10.249.046/0001-00	R$ 11.950.500,0000
17/03/2026 às 14:07:43	23.155.389/0001-40	R$ 11.900.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2026 às 14:07:52	10.249.046/0001-00	R$ 11.890.500,0000
17/03/2026 às 14:08:32	05.895.635/0001-18	R$ 11.890.400,0000
17/03/2026 às 14:08:39	10.249.046/0001-00	R$ 11.800.500,0000
17/03/2026 às 14:08:43	84.689.066/0003-92	R$ 11.800.000,0000
17/03/2026 às 14:08:48	23.155.389/0001-40	R$ 11.750.000,0000
17/03/2026 às 14:09:06	05.895.635/0001-18	R$ 11.749.900,0000
17/03/2026 às 14:09:08	10.249.046/0001-00	R$ 11.740.500,0000
17/03/2026 às 14:09:19	27.743.102/0001-53	R$ 11.720.000,0000
17/03/2026 às 14:09:31	84.689.066/0003-92	R$ 11.650.000,0000
17/03/2026 às 14:09:39	23.155.389/0001-40	R$ 11.600.000,0000
17/03/2026 às 14:09:43	10.249.046/0001-00	R$ 11.610.500,0000
17/03/2026 às 14:09:54	84.689.066/0003-92	R$ 11.590.000,0000
17/03/2026 às 14:09:55	10.249.046/0001-00	R$ 11.580.500,0000
17/03/2026 às 14:09:55	05.895.635/0001-18	R$ 11.599.900,0000
17/03/2026 às 14:10:03	05.895.635/0001-18	R$ 11.580.400,0000
17/03/2026 às 14:10:04	84.689.066/0003-92	R$ 11.580.000,0000
17/03/2026 às 14:10:16	23.155.389/0001-40	R$ 11.550.000,0000
17/03/2026 às 14:10:30	10.249.046/0001-00	R$ 11.549.734,0000
17/03/2026 às 14:10:37	49.291.161/0001-70	R$ 11.250.000,0000
17/03/2026 às 14:10:40	05.895.635/0001-18	R$ 11.549.000,0000
17/03/2026 às 14:10:40	84.689.066/0003-92	R$ 11.500.000,0000
17/03/2026 às 14:10:51	84.689.066/0003-92	R$ 11.200.000,0000
17/03/2026 às 14:10:56	10.249.046/0001-00	R$ 11.198.500,0000
17/03/2026 às 14:10:57	23.155.389/0001-40	R$ 11.180.000,0000
17/03/2026 às 14:11:09	10.249.046/0001-00	R$ 11.150.500,0000
17/03/2026 às 14:11:19	05.895.635/0001-18	R$ 11.150.200,0000
17/03/2026 às 14:11:21	84.689.066/0003-92	R$ 11.150.000,0000
17/03/2026 às 14:11:31	10.249.046/0001-00	R$ 11.050.800,0000
17/03/2026 às 14:11:46	84.689.066/0003-92	R$ 11.050.500,0000
17/03/2026 às 14:11:52	10.249.046/0001-00	R$ 11.025.800,0000
17/03/2026 às 14:12:01	84.689.066/0003-92	R$ 11.025.700,0000
17/03/2026 às 14:12:07	23.155.389/0001-40	R$ 11.000.000,0000
17/03/2026 às 14:12:11	10.249.046/0001-00	R$ 11.000.500,0000
17/03/2026 às 14:12:14	49.291.161/0001-70	R$ 10.990.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2026 às 14:12:20	10.249.046/0001-00	R$ 10.950.800,0000
17/03/2026 às 14:12:36	23.155.389/0001-40	R$ 10.925.500,0000
17/03/2026 às 14:12:38	84.689.066/0003-92	R$ 10.950.700,0000
17/03/2026 às 14:12:44	10.249.046/0001-00	R$ 10.900.800,0000
17/03/2026 às 14:12:58	84.689.066/0003-92	R$ 10.917.527,0000
17/03/2026 às 14:13:02	49.291.161/0001-70	R$ 10.900.000,0000
17/03/2026 às 14:13:12	10.249.046/0001-00	R$ 10.895.500,0000
17/03/2026 às 14:13:22	23.155.389/0001-40	R$ 10.890.000,0000
17/03/2026 às 14:14:09	10.249.046/0001-00	R$ 10.820.500,0000
17/03/2026 às 14:14:32	49.291.161/0001-70	R$ 10.820.400,0000
17/03/2026 às 14:14:41	23.155.389/0001-40	R$ 10.820.250,0000
17/03/2026 às 14:14:52	10.249.046/0001-00	R$ 10.800.500,0000
17/03/2026 às 14:15:10	23.155.389/0001-40	R$ 10.795.950,0000
17/03/2026 às 14:15:19	10.249.046/0001-00	R$ 10.780.500,0000
17/03/2026 às 14:15:39	23.155.389/0001-40	R$ 10.775.000,0000
17/03/2026 às 14:15:49	10.249.046/0001-00	R$ 10.750.800,0000
17/03/2026 às 14:16:48	23.155.389/0001-40	R$ 10.750.500,0000
17/03/2026 às 14:16:49	10.249.046/0001-00	R$ 10.725.800,0000
17/03/2026 às 14:17:08	23.155.389/0001-40	R$ 10.720.500,0000
17/03/2026 às 14:17:17	10.249.046/0001-00	R$ 10.705.500,0000
17/03/2026 às 14:17:22	05.895.635/0001-18	R$ 10.700.000,0000
17/03/2026 às 14:17:31	10.249.046/0001-00	R$ 10.680.500,0000
17/03/2026 às 14:17:40	49.291.161/0001-70	R$ 10.679.000,0000
17/03/2026 às 14:17:43	23.155.389/0001-40	R$ 10.675.000,0000
17/03/2026 às 14:17:56	10.249.046/0001-00	R$ 10.640.500,0000
17/03/2026 às 14:18:31	05.895.635/0001-18	R$ 10.640.300,0000
17/03/2026 às 14:18:45	10.249.046/0001-00	R$ 10.630.800,0000
17/03/2026 às 14:18:54	49.291.161/0001-70	R$ 10.620.000,0000
17/03/2026 às 14:19:03	10.249.046/0001-00	R$ 10.600.950,0000
17/03/2026 às 14:19:19	23.155.389/0001-40	R$ 10.595.000,0000
17/03/2026 às 14:19:53	10.249.046/0001-00	R$ 10.560.800,0000
17/03/2026 às 14:20:00	05.895.635/0001-18	R$ 10.560.000,0000
17/03/2026 às 14:20:21	23.155.389/0001-40	R$ 10.558.000,0000
17/03/2026 às 14:20:30	05.895.635/0001-18	R$ 10.557.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2026 às 14:20:35	10.249.046/0001-00	R$ 10.540.850,0000
17/03/2026 às 14:21:24	05.895.635/0001-18	R$ 10.540.000,0000
17/03/2026 às 14:21:27	10.249.046/0001-00	R$ 10.530.900,5000
17/03/2026 às 14:21:36	49.291.161/0001-70	R$ 10.500.000,0000
17/03/2026 às 14:21:44	10.249.046/0001-00	R$ 10.480.500,0000
17/03/2026 às 14:22:02	05.895.635/0001-18	R$ 10.480.000,0000
17/03/2026 às 14:22:08	10.249.046/0001-00	R$ 10.395.900,0000
17/03/2026 às 14:22:11	23.155.389/0001-40	R$ 10.478.950,0000
17/03/2026 às 14:22:20	23.155.389/0001-40	R$ 10.385.000,0000
17/03/2026 às 14:22:27	10.249.046/0001-00	R$ 10.378.500,0000
17/03/2026 às 14:22:44	10.249.046/0001-00	R$ 10.369.500,0000
17/03/2026 às 14:22:57	05.895.635/0001-18	R$ 10.369.000,0000
17/03/2026 às 14:23:07	10.249.046/0001-00	R$ 10.360.800,0000
17/03/2026 às 14:24:03	05.895.635/0001-18	R$ 10.360.000,0000
17/03/2026 às 14:24:07	10.249.046/0001-00	R$ 10.348.900,0000
17/03/2026 às 14:24:14	05.895.635/0001-18	R$ 10.348.800,0000
17/03/2026 às 14:24:21	10.249.046/0001-00	R$ 10.345.800,0000
17/03/2026 às 14:24:48	05.895.635/0001-18	R$ 10.345.700,0000
17/03/2026 às 14:24:50	10.249.046/0001-00	R$ 10.299.850,0000
17/03/2026 às 14:25:09	23.155.389/0001-40	R$ 10.298.950,0000
17/03/2026 às 14:25:19	10.249.046/0001-00	R$ 10.249.800,0000
17/03/2026 às 14:26:42	05.895.635/0001-18	R$ 10.249.700,0000
17/03/2026 às 14:26:44	10.249.046/0001-00	R$ 10.210.719,7700
17/03/2026 às 14:27:01	23.155.389/0001-40	R$ 10.208.500,0000
17/03/2026 às 14:27:10	10.249.046/0001-00	R$ 10.199.800,0000
17/03/2026 às 14:27:30	23.155.389/0001-40	R$ 10.198.500,0000
17/03/2026 às 14:27:41	10.249.046/0001-00	R$ 10.177.900,0000
17/03/2026 às 14:27:59	23.155.389/0001-40	R$ 10.175.000,0000
17/03/2026 às 14:28:08	10.249.046/0001-00	R$ 10.097.950,0000
17/03/2026 às 14:28:55	10.249.046/0001-00	R$ 10.087.197,0000
17/03/2026 às 14:30:30	23.155.389/0001-40	R$ 10.085.850,0000
17/03/2026 às 14:30:34	10.249.046/0001-00	R$ 10.077.980,0000
17/03/2026 às 14:32:02	23.155.389/0001-40	R$ 10.075.950,0000
17/03/2026 às 14:33:02	10.249.046/0001-00	R$ 10.072.970,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2026 às 14:34:26	23.155.389/0001-40	R$ 10.067.500,0000
17/03/2026 às 14:34:32	10.249.046/0001-00	R$ 10.062.970,0000
17/03/2026 às 14:36:07	23.155.389/0001-40	R$ 10.055.950,0000
17/03/2026 às 14:36:13	10.249.046/0001-00	R$ 10.054.970,0000
17/03/2026 às 14:37:55	23.155.389/0001-40	R$ 10.053.500,0000
17/03/2026 às 14:38:02	10.249.046/0001-00	R$ 10.038.970,0000
17/03/2026 às 14:39:11	23.155.389/0001-40	R$ 10.035.000,0000
17/03/2026 às 14:39:13	10.249.046/0001-00	R$ 10.028.970,0000
17/03/2026 às 14:39:28	23.155.389/0001-40	R$ 10.025.000,0000
17/03/2026 às 14:39:38	10.249.046/0001-00	R$ 10.021.070,0000
17/03/2026 às 14:40:16	23.155.389/0001-40	R$ 10.020.000,0000
17/03/2026 às 14:40:18	10.249.046/0001-00	R$ 10.019.770,0000
17/03/2026 às 14:40:56	23.155.389/0001-40	R$ 10.015.850,0000
17/03/2026 às 14:41:04	10.249.046/0001-00	R$ 10.007.977,0000
17/03/2026 às 14:41:19	23.155.389/0001-40	R$ 9.995.750,0000
17/03/2026 às 14:41:43	10.249.046/0001-00	R$ 9.989.780,0000
17/03/2026 às 14:42:02	23.155.389/0001-40	R$ 9.985.000,0000
17/03/2026 às 14:42:20	10.249.046/0001-00	R$ 9.982.851,0000
17/03/2026 às 14:42:34	23.155.389/0001-40	R$ 9.981.500,0000
17/03/2026 às 14:42:42	10.249.046/0001-00	R$ 9.975.800,0000
17/03/2026 às 14:42:56	23.155.389/0001-40	R$ 9.974.450,0000
17/03/2026 às 14:43:13	10.249.046/0001-00	R$ 9.970.850,0000
17/03/2026 às 14:43:36	23.155.389/0001-40	R$ 9.965.000,0000
17/03/2026 às 14:44:12	10.249.046/0001-00	R$ 9.950.850,0000
17/03/2026 às 14:44:38	23.155.389/0001-40	R$ 9.945.175,0000
17/03/2026 às 14:44:41	10.249.046/0001-00	R$ 9.921.850,0000
17/03/2026 às 14:45:06	23.155.389/0001-40	R$ 9.917.500,0000
17/03/2026 às 14:45:08	10.249.046/0001-00	R$ 9.911.999,0000
17/03/2026 às 14:45:28	23.155.389/0001-40	R$ 9.905.750,0000
17/03/2026 às 14:45:50	10.249.046/0001-00	R$ 9.900.850,0000
17/03/2026 às 14:46:12	23.155.389/0001-40	R$ 9.895.737,0000
17/03/2026 às 14:46:29	10.249.046/0001-00	R$ 9.887.890,0000
17/03/2026 às 14:47:07	23.155.389/0001-40	R$ 9.850.245,0000
17/03/2026 às 14:47:13	10.249.046/0001-00	R$ 9.847.990,0000

Data/hora	Participante	Lance
17/03/2026 às 14:47:23	23.155.389/0001-40	R$ 9.825.450,0000
17/03/2026 às 14:47:33	10.249.046/0001-00	R$ 9.817.850,0000
17/03/2026 às 14:47:47	23.155.389/0001-40	R$ 9.815.000,0000
17/03/2026 às 14:47:53	10.249.046/0001-00	R$ 9.807.890,0000
17/03/2026 às 14:49:27	23.155.389/0001-40	R$ 9.633.112,4200
17/03/2026 às 14:50:51	10.249.046/0001-00	R$ 9.632.112,4200
17/03/2026 às 14:51:32	27.743.102/0001-53	R$ 9.633.112,4200

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/03/2026 às 14:00:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	17/03/2026 às 14:53:33	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 10.249.046/0001-00	17/03/2026 às 14:57:17	Sr. Fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 18/03/2026. Justificativa: Prezados, solicita-se a proposta readequada, juntamente com os documentos de habilitação em conformidade com o Edital (planilha orçamentária, Cronograma,etc) e TR. Como a proposta restou abaixo de 75% do estimado solicita-se a comprovação de exequibilidade da proposta até o prazo estipulado.
Pelo participante 10.249.046/0001-00	18/03/2026 às 11:37:29	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:29 de 18/03/2026. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00.
Sistema para o participante 10.249.046/0001-00	20/03/2026 às 14:42:43	Foi efetuada diligência. Favor se atentar ao prazo.
Sistema	26/03/2026 às 14:43:00	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2026 14:53:00.
Sistema	26/03/2026 às 15:04:46	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/03/2026 15:14:46.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
17/03/2026 às 14:57:17	Fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 18/03/2026. Justificativa: Prezados, solicita-se a proposta readequada, juntamente com os documentos de habilitação em conformidade com o Edital (planilha orçamentária, Cronograma,etc) e TR. Como a proposta restou abaixo de 75% do estimado solicita-se a comprovação de exequibilidade da proposta até o prazo estipulado.
18/03/2026 às 11:37:29	Fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00 finalizou o envio de anexo.
27/03/2026 às 12:46:38	Fornecedor CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA, CNPJ 10.249.046/0001-00 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 9.632.112,4200.
27/03/2026 às 12:46:38	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	26/03/2026 14:53:00
Intenção de recurso na habilitação:	26/03/2026 15:14:46

MARCOS HENRIQUE DA SILVA:93269455968

Assinado de forma digital por MARCOS HENRIQUE DA SILVA:93269455968
Dados: 2026.03.27 13:33:16 -03'00'