PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 988111 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS

CONCORRÊNCIA 90035/2026

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC

Objeto da compra: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção do Centro de Educação Infantil Profº Dulce Godinho Nazário, no bairro Canto dos Ganchos, município de Governador Celso Ramos/SC.

Entrega de propostas: De 04/05/2026 às 08:00 até 19/05/2026 às 14:00

Abertura da sessão pública: Dia 19/05/2026 às 14:00 (horário de Brasília)

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2026 às 14:00:04	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	19/05/2026 às 15:16:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	19/05/2026 às 16:03:39	Prezados, a sessão será suspensa para aguardar o envio da documentação solicitada. Marca-se a data da continuidade da sessão para dia 21/05/2026 as 15:30hs.
Sistema	21/05/2026 às 15:32:09	Boa tarde.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
19/05/2026 às 14:00:04	Abertura da sessão pública
19/05/2026 às 15:16:18	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis Públicas (Construção)

Obras Civis Públicas (Construção). Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção do Centro de Educação Infantil Profº Dulce Godinho Nazário, no bairro Canto dos Ganchos, município de Governador Celso Ramos/SC.

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 7.926.443,9700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 7.926.443,9700 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		
Tratamento Diferenciado ME/EPP:	Sem benefícios ME/EPP (Art. 4ª, lei 14.133/2021)		

Aceito e Habilitado por CPF ***.990.***-*5 - MARIANA FERNANDES KAIR para EMBRACOL OBRAS LTDA, CNPJ 05.901.551/0001-40, melhor lance: R$ 6.599.000,0000 (unitário) / R$ 6.599.000,0000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
42.438.822/0001-07 - AGV PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 7.926.000,0000 (unitário) R$ 7.926.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.000,0000 (unitário) R$ 7.926.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
73.461.170/0001-47 - AZ CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 7.920.000,0000 (unitário) R$ 7.920.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.920.000,0000 (unitário) R$ 7.920.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
22.551.768/0001-96 - CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 7.926.000,0000 (unitário) R$ 7.926.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.000,0000 (unitário) R$ 7.926.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		
81.534.240/0001-78 - CONSTRUTORA RICHTER LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 7.500.000,0000 (unitário) R$ 7.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.500.000,0000 (unitário) R$ 7.500.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
60.192.650/0001-08 - DWD CONSTRUCOES E IMOVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7.900.000,0000 (unitário) R$ 7.900.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.925.300,0000 (unitário) R$ 7.925.300,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
05.901.551/0001-40 - EMBRACOL OBRAS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 6.599.000,0000 (unitário) R$ 6.599.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Valor proposta: R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
63.594.988/0001-84 - F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 7.890.000,0000 (unitário) R$ 7.890.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.329.068/0001-42 - GMA SUL CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RS	R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
13.486.362/0001-86 - IMPLANTA CONSTRUCOES, INCORPORACOES E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
07.777.140/0001-10 - J M DA SILVA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: AC	R$ 7.014.500,0000 (unitário) R$ 7.014.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.000,0000 (unitário) R$ 7.926.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
33.860.380/0001-93 - JAB ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 7.499.000,0000 (unitário) R$ 7.499.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.901.443,0000 (unitário) R$ 7.901.443,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
20.419.850/0001-36 - K8.COM ENGENHARIA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: RJ	R$ 7.684.687,4200 (unitário) R$ 7.684.687,4200 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.684.687,4200 (unitário) R$ 7.684.687,4200 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.652.489/0001-23 - LUSA CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 6.649.500,0000 (unitário) R$ 6.649.500,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
18.091.212/0001-97 - MALBEC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA. Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 7.601.459,7700 (unitário) R$ 7.601.459,7700 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.000,0000 (unitário) R$ 7.926.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
36.890.793/0001-09 - PACHECO ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
31.281.510/0001-08 - PRO ENG CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7.600.000,0000 (unitário) R$ 7.600.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 7.926.443,9700 (unitário) R$ 7.926.443,9700 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2026 às 14:03:10	05.901.551/0001-40	R$ 7.920.000,0000
19/05/2026 às 14:03:46	07.777.140/0001-10	R$ 7.499.500,0000
19/05/2026 às 14:03:59	63.594.988/0001-84	R$ 7.900.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2026 às 14:06:41	36.652.489/0001-23	R$ 7.490.489,5500
19/05/2026 às 14:07:28	05.901.551/0001-40	R$ 7.490.000,0000
19/05/2026 às 14:07:28	31.281.510/0001-08	R$ 7.680.000,0000
19/05/2026 às 14:07:55	36.652.489/0001-23	R$ 7.489.500,0000
19/05/2026 às 14:08:23	07.777.140/0001-10	R$ 7.489.400,0000
19/05/2026 às 14:08:25	18.091.212/0001-97	R$ 7.601.459,7700
19/05/2026 às 14:08:28	05.901.551/0001-40	R$ 7.489.000,0000
19/05/2026 às 14:08:39	36.652.489/0001-23	R$ 7.488.500,0000
19/05/2026 às 14:08:46	07.777.140/0001-10	R$ 7.488.400,0000
19/05/2026 às 14:08:56	36.652.489/0001-23	R$ 7.488.300,0000
19/05/2026 às 14:09:30	05.901.551/0001-40	R$ 7.487.000,0000
19/05/2026 às 14:09:38	36.652.489/0001-23	R$ 7.486.500,0000
19/05/2026 às 14:09:46	07.777.140/0001-10	R$ 7.486.000,0000
19/05/2026 às 14:10:12	36.652.489/0001-23	R$ 7.485.500,0000
19/05/2026 às 14:10:18	05.901.551/0001-40	R$ 7.485.000,0000
19/05/2026 às 14:10:32	07.777.140/0001-10	R$ 7.484.500,0000
19/05/2026 às 14:10:52	60.192.650/0001-08	R$ 7.900.000,0000
19/05/2026 às 14:11:03	36.652.489/0001-23	R$ 7.482.563,1100
19/05/2026 às 14:11:14	05.901.551/0001-40	R$ 7.480.000,0000
19/05/2026 às 14:11:22	07.777.140/0001-10	R$ 7.479.000,0000
19/05/2026 às 14:11:27	63.594.988/0001-84	R$ 7.890.000,0000
19/05/2026 às 14:11:55	36.652.489/0001-23	R$ 7.478.500,0000
19/05/2026 às 14:12:08	07.777.140/0001-10	R$ 7.478.400,0000
19/05/2026 às 14:12:30	05.901.551/0001-40	R$ 7.475.000,0000
19/05/2026 às 14:12:42	07.777.140/0001-10	R$ 7.474.800,0000
19/05/2026 às 14:12:46	36.652.489/0001-23	R$ 7.474.600,0000
19/05/2026 às 14:12:50	31.281.510/0001-08	R$ 7.600.000,0000
19/05/2026 às 14:12:53	07.777.140/0001-10	R$ 7.474.500,0000
19/05/2026 às 14:13:21	05.901.551/0001-40	R$ 7.472.000,0000
19/05/2026 às 14:13:28	36.652.489/0001-23	R$ 7.471.000,0000
19/05/2026 às 14:14:23	05.901.551/0001-40	R$ 7.469.159,0000
19/05/2026 às 14:14:42	07.777.140/0001-10	R$ 7.469.000,0000
19/05/2026 às 14:14:45	36.652.489/0001-23	R$ 7.468.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2026 às 14:15:12	07.777.140/0001-10	R$ 7.468.900,0000
19/05/2026 às 14:15:21	07.777.140/0001-10	R$ 7.468.400,0000
19/05/2026 às 14:15:33	36.652.489/0001-23	R$ 7.468.300,0000
19/05/2026 às 14:15:47	07.777.140/0001-10	R$ 7.466.000,0000
19/05/2026 às 14:16:10	05.901.551/0001-40	R$ 7.450.000,0000
19/05/2026 às 14:16:27	36.652.489/0001-23	R$ 7.449.500,0000
19/05/2026 às 14:16:38	07.777.140/0001-10	R$ 7.448.500,0000
19/05/2026 às 14:16:46	36.652.489/0001-23	R$ 7.448.000,0000
19/05/2026 às 14:16:59	07.777.140/0001-10	R$ 7.447.500,0000
19/05/2026 às 14:17:17	05.901.551/0001-40	R$ 7.440.000,0000
19/05/2026 às 14:17:32	07.777.140/0001-10	R$ 7.439.900,0000
19/05/2026 às 14:17:47	36.652.489/0001-23	R$ 7.438.500,0000
19/05/2026 às 14:18:01	07.777.140/0001-10	R$ 7.438.300,0000
19/05/2026 às 14:18:18	36.652.489/0001-23	R$ 7.371.592,8900
19/05/2026 às 14:18:43	07.777.140/0001-10	R$ 7.365.000,0000
19/05/2026 às 14:19:00	05.901.551/0001-40	R$ 7.360.001,0000
19/05/2026 às 14:19:08	36.652.489/0001-23	R$ 7.359.500,0000
19/05/2026 às 14:20:07	05.901.551/0001-40	R$ 7.355.000,0000
19/05/2026 às 14:20:33	36.652.489/0001-23	R$ 7.353.960,6700
19/05/2026 às 14:20:55	05.901.551/0001-40	R$ 7.350.000,0000
19/05/2026 às 14:21:09	36.652.489/0001-23	R$ 7.349.900,0000
19/05/2026 às 14:21:33	05.901.551/0001-40	R$ 7.345.000,0000
19/05/2026 às 14:21:58	36.652.489/0001-23	R$ 7.349.700,0000
19/05/2026 às 14:22:11	36.652.489/0001-23	R$ 7.344.500,0000
19/05/2026 às 14:22:45	05.901.551/0001-40	R$ 7.340.000,0000
19/05/2026 às 14:23:01	36.652.489/0001-23	R$ 7.339.500,0000
19/05/2026 às 14:23:41	05.901.551/0001-40	R$ 7.337.000,0000
19/05/2026 às 14:25:11	07.777.140/0001-10	R$ 7.336.000,0000
19/05/2026 às 14:25:58	05.901.551/0001-40	R$ 7.333.000,0000
19/05/2026 às 14:26:24	07.777.140/0001-10	R$ 7.330.000,0000
19/05/2026 às 14:26:54	36.652.489/0001-23	R$ 7.326.107,7800
19/05/2026 às 14:27:09	05.901.551/0001-40	R$ 7.325.000,0000
19/05/2026 às 14:27:35	36.652.489/0001-23	R$ 7.324.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2026 às 14:27:35	07.777.140/0001-10	R$ 7.320.000,0000
19/05/2026 às 14:27:48	36.652.489/0001-23	R$ 7.316.107,7800
19/05/2026 às 14:27:57	07.777.140/0001-10	R$ 7.300.000,0000
19/05/2026 às 14:28:15	05.901.551/0001-40	R$ 7.295.000,0000
19/05/2026 às 14:28:35	36.652.489/0001-23	R$ 7.294.500,0000
19/05/2026 às 14:28:39	07.777.140/0001-10	R$ 7.292.327,0000
19/05/2026 às 14:29:07	05.901.551/0001-40	R$ 7.280.000,0000
19/05/2026 às 14:29:23	07.777.140/0001-10	R$ 7.250.000,0000
19/05/2026 às 14:29:36	36.652.489/0001-23	R$ 7.213.064,0100
19/05/2026 às 14:29:53	07.777.140/0001-10	R$ 7.210.000,0000
19/05/2026 às 14:30:02	05.901.551/0001-40	R$ 7.200.000,0000
19/05/2026 às 14:30:17	36.652.489/0001-23	R$ 7.199.600,0000
19/05/2026 às 14:30:39	07.777.140/0001-10	R$ 7.180.000,0000
19/05/2026 às 14:31:01	05.901.551/0001-40	R$ 7.190.000,0000
19/05/2026 às 14:31:16	36.652.489/0001-23	R$ 7.133.799,5700
19/05/2026 às 14:31:45	05.901.551/0001-40	R$ 7.130.000,0000
19/05/2026 às 14:32:17	07.777.140/0001-10	R$ 7.129.900,0000
19/05/2026 às 14:32:17	36.652.489/0001-23	R$ 7.129.500,0000
19/05/2026 às 14:32:28	07.777.140/0001-10	R$ 7.129.300,0000
19/05/2026 às 14:32:54	05.901.551/0001-40	R$ 7.127.000,0000
19/05/2026 às 14:33:02	07.777.140/0001-10	R$ 7.126.800,0000
19/05/2026 às 14:33:13	36.652.489/0001-23	R$ 7.126.500,0000
19/05/2026 às 14:33:21	07.777.140/0001-10	R$ 7.126.400,0000
19/05/2026 às 14:33:37	05.901.551/0001-40	R$ 7.125.000,0000
19/05/2026 às 14:33:56	07.777.140/0001-10	R$ 7.124.890,0000
19/05/2026 às 14:34:23	05.901.551/0001-40	R$ 7.120.000,0000
19/05/2026 às 14:34:33	07.777.140/0001-10	R$ 7.119.800,0000
19/05/2026 às 14:34:48	36.652.489/0001-23	R$ 7.118.500,0000
19/05/2026 às 14:35:06	07.777.140/0001-10	R$ 7.110.000,0000
19/05/2026 às 14:35:27	05.901.551/0001-40	R$ 7.099.000,0000
19/05/2026 às 14:35:33	36.652.489/0001-23	R$ 7.054.535,1300
19/05/2026 às 14:36:16	07.777.140/0001-10	R$ 7.054.435,0000
19/05/2026 às 14:36:32	36.652.489/0001-23	R$ 7.054.332,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2026 às 14:36:44	07.777.140/0001-10	R$ 7.054.150,0000
19/05/2026 às 14:36:53	36.652.489/0001-23	R$ 7.054.050,0000
19/05/2026 às 14:37:16	05.901.551/0001-40	R$ 7.049.000,0000
19/05/2026 às 14:37:28	07.777.140/0001-10	R$ 7.048.500,0000
19/05/2026 às 14:37:33	36.652.489/0001-23	R$ 7.047.902,9100
19/05/2026 às 14:37:51	07.777.140/0001-10	R$ 7.047.800,0000
19/05/2026 às 14:38:02	05.901.551/0001-40	R$ 7.047.000,0000
19/05/2026 às 14:38:06	36.652.489/0001-23	R$ 7.045.902,9100
19/05/2026 às 14:38:14	07.777.140/0001-10	R$ 7.045.500,0000
19/05/2026 às 14:38:32	05.901.551/0001-40	R$ 7.039.000,0000
19/05/2026 às 14:38:43	07.777.140/0001-10	R$ 7.038.800,0000
19/05/2026 às 14:39:30	05.901.551/0001-40	R$ 6.998.500,0000
19/05/2026 às 14:39:38	36.652.489/0001-23	R$ 7.014.902,9100
19/05/2026 às 14:40:07	07.777.140/0001-10	R$ 7.014.500,0000
19/05/2026 às 14:40:11	36.652.489/0001-23	R$ 6.995.086,8000
19/05/2026 às 14:41:04	05.901.551/0001-40	R$ 6.994.350,0000
19/05/2026 às 14:42:17	36.652.489/0001-23	R$ 6.994.250,0000
19/05/2026 às 14:43:10	05.901.551/0001-40	R$ 6.949.000,0000
19/05/2026 às 14:43:48	36.652.489/0001-23	R$ 6.948.900,0000
19/05/2026 às 14:44:32	05.901.551/0001-40	R$ 6.899.000,0000
19/05/2026 às 14:45:23	36.652.489/0001-23	R$ 6.895.500,0000
19/05/2026 às 14:45:56	05.901.551/0001-40	R$ 6.890.000,0000
19/05/2026 às 14:46:21	36.652.489/0001-23	R$ 6.889.900,0000
19/05/2026 às 14:46:52	05.901.551/0001-40	R$ 6.875.000,0000
19/05/2026 às 14:47:12	36.652.489/0001-23	R$ 6.874.900,0000
19/05/2026 às 14:47:39	05.901.551/0001-40	R$ 6.856.000,0000
19/05/2026 às 14:49:15	36.652.489/0001-23	R$ 6.855.000,0000
19/05/2026 às 14:49:50	05.901.551/0001-40	R$ 6.843.000,0000
19/05/2026 às 14:51:48	36.652.489/0001-23	R$ 6.842.500,0000
19/05/2026 às 14:52:14	05.901.551/0001-40	R$ 6.798.000,0000
19/05/2026 às 14:54:10	36.652.489/0001-23	R$ 6.797.700,0000
19/05/2026 às 14:55:57	05.901.551/0001-40	R$ 6.796.000,0000
19/05/2026 às 14:57:52	36.652.489/0001-23	R$ 6.795.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
19/05/2026 às 14:59:30	05.901.551/0001-40	R$ 6.794.000,0000
19/05/2026 às 15:00:26	36.652.489/0001-23	R$ 6.793.800,0000
19/05/2026 às 15:00:48	05.901.551/0001-40	R$ 6.789.000,0000
19/05/2026 às 15:01:10	33.860.380/0001-93	R$ 7.499.000,0000
19/05/2026 às 15:01:38	36.652.489/0001-23	R$ 6.788.900,0000
19/05/2026 às 15:02:14	05.901.551/0001-40	R$ 6.700.000,0000
19/05/2026 às 15:02:38	36.652.489/0001-23	R$ 6.697.845,1500
19/05/2026 às 15:03:04	05.901.551/0001-40	R$ 6.655.000,0000
19/05/2026 às 15:05:03	36.652.489/0001-23	R$ 6.649.500,0000
19/05/2026 às 15:05:31	05.901.551/0001-40	R$ 6.599.000,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	19/05/2026 às 14:00:04	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	19/05/2026 às 15:07:32	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 05.901.551/0001-40	19/05/2026 às 15:23:23	Sr. Fornecedor EMBRACOL OBRAS LTDA, CNPJ 05.901.551/0001-40, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Prezados, solicita-se o envio da proposta readequada(planilhas -orçamentária, BDI, cronograma etc) juntamente com os documentos de habilitação em conformidade com as exigências contidas no Edital e Termo de Referência, até o prazo estipulado..
Pelo participante 05.901.551/0001-40	19/05/2026 às 15:25:50	Cientes da convocação. Providenciaremos a documentação solicitada.
Pelo participante 05.901.551/0001-40	20/05/2026 às 14:09:01	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:09:01 de 20/05/2026. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor EMBRACOL OBRAS LTDA, CNPJ 05.901.551/0001-40.
Pelo participante 05.901.551/0001-40	21/05/2026 às 15:36:50	Boa tarde
Sistema	21/05/2026 às 15:49:06	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 15:59:06.
Sistema	21/05/2026 às 16:13:01	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/05/2026 16:23:01.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
19/05/2026 às 14:00:04	Item aberto para lances.
19/05/2026 às 15:07:32	Item com etapa aberta encerrada.
19/05/2026 às 15:07:32	Item encerrado para lances.
19/05/2026 às 15:23:23	Fornecedor EMBRACOL OBRAS LTDA, CNPJ 05.901.551/0001-40 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:30:00 do dia 20/05/2026. Justificativa: Prezados, solicita-se o envio da proposta readequada(planilhas -orçamentária, BDI, cronograma etc) juntamente com os documentos de habilitação em conformidade com as exigências contidas no Edital e Termo de Referência, até o prazo estipulado..
20/05/2026 às 14:09:01	Fornecedor EMBRACOL OBRAS LTDA, CNPJ 05.901.551/0001-40 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
21/05/2026 às 15:49:06	Fornecedor EMBRACOL OBRAS LTDA, CNPJ 05.901.551/0001-40 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6.599.000,0000. Motivo: A empresa atendeu a todos os requisitos contidos no Edital e seus anexos para a parte de propostas (todas as planilhas exigidas)..
21/05/2026 às 16:13:01	Fornecedor EMBRACOL OBRAS LTDA, CNPJ 05.901.551/0001-40 foi habilitado.
21/05/2026 às 16:30:43	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

MARCOS HENRIQUE DA SILVA:93269455968

Assinado de forma digital por MARCOS HENRIQUE DA SILVA:93269455968
Dados: 2026.05.22 14:56:45 -03'00'