PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR CELSO RAMOS

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

UASG 988111 - PREFEITURA MUNICIPAL GOVERNADOR CELSO RAMOS

CONCORRÊNCIA 90050/2026

Às 11:05 horas do dia 10 de junho do ano de 2026, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, MARCOS HENRIQUE DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo nª 50/2026, Concorrência nª 90050/2026.

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SISPP - Tradicional
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de contenção em muro de gabião, para estabilização de encosta no bairro Calheiros, no município de Governador Celso Ramos/SC, a ser custeada com Recursos Estaduais, por meio de convênio simplificado vinculado ao processo SGP-E SCC 4808/2025		
Entrega de propostas:	De 15/05/2026 às 08:00 até 01/06/2026 às 14:00		
Abertura da sessão pública:	Dia 01/06/2026 às 14:00 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2026 às 14:00:10	A sessão pública está aberta. Até 20 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 18:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	01/06/2026 às 14:48:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	01/06/2026 às 14:59:09	Prezados, a sessão será suspensa para aguardar o envio da documentação solicitada. Marca-se a continuidade da sessão para 03/06/2026 as 16:00hs.
Sistema	03/06/2026 às 12:14:09	Prezados, a continuidade da sessão marcada para hoje será adiada para 09/06/2026 as 16:00hs, em virtude de diligência efetuada pela área técnica da Prefeitura à empresa vencedora da disputa. Aguardar-se-á a documentação solicitada em sede de diligência.
Sistema	09/06/2026 às 16:03:55	Boa tarde
Sistema	09/06/2026 às 16:47:14	Prezados, encerra-se a presente sessão. O processo será remetido para autoridade competente para fins de homologação e após o contrato para fins de assinatura será enviado pelo e-mail informado na proposta. Cabe dar ciência à empresa vencedora que este processo exige garantia de execução de 2% do valor inicial do contrato, a ser apresentada em, no máximo, 10 úteis dias de sua assinatura.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
01/06/2026 às 14:00:10	Abertura da sessão pública
01/06/2026 às 14:48:19	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Obras Civis de Muros de Gabiões

Obras Civis de Muros de Gabiões. serviços de construção de contenção em muro de gabião, para estabilização de encosta no bairro Calheiros, no município de Governador Celso Ramos/SC

Quantidade:	1	Valor estimado:	R$ 2.308.738,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	UNIDADE		R$ 2.308.738,8800 (total)
Intervalo mínimo entre lances:	R$ 100,0000	Situação:	Adjudicado e Homologado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Adjudicado e Homologado por CPF ***.694.***-*8 - MARCOS HENRIQUE DA SILVA para ENGETEC PLUS LTDA., CNPJ 27.074.858/0001-57, melhor lance: R$ 1.489.900,0000 (unitário) / R$ 1.489.900,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 2ª

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Equidade de gênero: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 11.430/2023
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
61.552.244/0001-71 - 61.552.244 FLAVIO HENRIQUE FERREIRA SILVA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: PE	R$ 2.308.738,0000 (unitário) R$ 2.308.738,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,0000 (unitário) R$ 2.308.738,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
85.337.152/0001-37 - ACORES EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.500.000,0000 (unitário) R$ 1.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,0000 (unitário) R$ 2.308.738,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
29.084.108/0001-91 - AUTENTIKA CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.308.738.880,0000 (unitário) R$ 2.308.738.880,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738.880,0000 (unitário) R$ 2.308.738.880,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.442.819/0001-23 - BLK CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 2.382.618,5241 (unitário) R$ 2.382.618,5241 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.382.618,5241 (unitário) R$ 2.382.618,5241 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
22.551.768/0001-96 - CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: DF	R$ 2.299.900,0000 (unitário) R$ 2.299.900,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.299.900,0000 (unitário) R$ 2.299.900,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.468.873/0001-42 - CONQUISTAR SERVICOS E CONSTRUCAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.249.046/0001-00 - CONSTRUCOES SCHOROEDER LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1.731.554,1600 (unitário) R$ 1.731.554,1600 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
04.708.444/0001-37 - CONSTRUTUNEL LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 2.024.221,4600 (unitário) R$ 2.024.221,4600 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.338.596/0001-98 - CONXAP CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1.843.548,3700 (unitário) R$ 1.843.548,3700 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,0000 (unitário) R$ 2.308.738,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.581.296/0001-40 - D F D CONSTRUTORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.900.000,0000 (unitário) R$ 1.900.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
17.847.183/0001-88 - DJP CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.285.651,0000 (unitário) R$ 2.285.651,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
61.656.420/0001-15 - ECOSYNC URBANIZADORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1.725.000,0000 (unitário) R$ 1.725.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.430,0000 (unitário) R$ 2.308.430,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
27.074.858/0001-57 - ENGETEC PLUS LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1.489.900,0000 (unitário) R$ 1.489.900,0000 (total)	Proposta adjudicada
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
63.594.988/0001-84 - F C F DE SOUZA SERVICOS DE ENGENHARIA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 2.299.000,0000 (unitário) R$ 2.299.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
51.801.434/0001-21 - G8 CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1.500.000,0000 (unitário) R$ 1.500.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.658.116/0001-80 - INFRAENG INFRAESTRUTURA E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1.728.127,8400 (unitário) R$ 1.728.127,8400 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.094.645/0001-29 - INFRASUL - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1.928.800,0000 (unitário) R$ 1.928.800,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
10.878.259/0001-93 - JK IMOVEIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Prata Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.308.738,0000 (unitário) R$ 2.308.738,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,0000 (unitário) R$ 2.308.738,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
03.326.193/0001-63 - LAJECRIL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1.490.000,0000 (unitário) R$ 1.490.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
52.160.062/0001-64 - LIDER TERRAPLANAGENS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2.031.000,0000 (unitário) R$ 2.031.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
11.984.120/0001-97 - NEOSOLO ENGENHARIA E GEOTECNICA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1.955.000,0000 (unitário) R$ 1.955.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.000,0000 (unitário) R$ 2.308.000,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.507.830/0001-45 - P A P CONSTRUCOES LTDA. Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Bronze Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 1.972.000,0000 (unitário) R$ 1.972.000,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.738,8800 (unitário) R$ 2.308.738,8800 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
00.122.311/0001-23 - PAVICON CONSTRUCOES LTDA Benefício Me/Epp: Não Equidade de gênero: Nenhum Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1.843.650,0000 (unitário) R$ 1.843.650,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.590,5400 (unitário) R$ 2.308.590,5400 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1
28.025.421/0001-96 - RAR ENGENHARIA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Equidade de gênero: Ouro Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2.308.735,0000 (unitário) R$ 2.308.735,0000 (total)	-
Valor proposta: R$ 2.308.735,0000 (unitário) R$ 2.308.735,0000 (total)	Valor negociado: Não Realizado	Quantidade ofertada: 1

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
01/06/2026 às 14:01:51	51.801.434/0001-21	R$ 2.300.000,0000
01/06/2026 às 14:01:52	00.122.311/0001-23	R$ 2.299.800,0000
01/06/2026 às 14:02:13	03.326.193/0001-63	R$ 2.299.700,0000
01/06/2026 às 14:02:24	00.122.311/0001-23	R$ 2.299.500,0000
01/06/2026 às 14:02:57	10.249.046/0001-00	R$ 2.285.651,4900
01/06/2026 às 14:03:12	00.122.311/0001-23	R$ 2.285.000,0000
01/06/2026 às 14:03:30	52.160.062/0001-64	R$ 2.280.000,0000
01/06/2026 às 14:03:53	00.122.311/0001-23	R$ 2.278.000,0000
01/06/2026 às 14:04:06	61.656.420/0001-15	R$ 2.270.000,0000
01/06/2026 às 14:04:15	85.337.152/0001-37	R$ 2.250.000,0000
01/06/2026 às 14:04:27	00.122.311/0001-23	R$ 2.245.000,0000
01/06/2026 às 14:04:43	24.581.296/0001-40	R$ 2.240.000,0000
01/06/2026 às 14:04:54	00.122.311/0001-23	R$ 2.235.000,0000
01/06/2026 às 14:04:56	85.337.152/0001-37	R$ 2.230.000,0000
01/06/2026 às 14:04:57	51.801.434/0001-21	R$ 2.280.000,0000
01/06/2026 às 14:05:05	00.122.311/0001-23	R$ 2.225.000,0000
01/06/2026 às 14:05:07	39.507.830/0001-45	R$ 2.229.500,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/06/2026 às 14:05:22	85.337.152/0001-37	R$ 2.200.000,0000
01/06/2026 às 14:05:34	52.160.062/0001-64	R$ 2.199.000,0000
01/06/2026 às 14:05:40	10.249.046/0001-00	R$ 2.193.301,9400
01/06/2026 às 14:05:45	24.581.296/0001-40	R$ 2.220.000,0000
01/06/2026 às 14:05:49	00.122.311/0001-23	R$ 2.190.000,0000
01/06/2026 às 14:06:00	85.337.152/0001-37	R$ 2.180.000,0000
01/06/2026 às 14:06:11	00.122.311/0001-23	R$ 2.175.000,0000
01/06/2026 às 14:06:15	24.581.296/0001-40	R$ 2.165.000,0000
01/06/2026 às 14:06:22	00.122.311/0001-23	R$ 2.160.000,0000
01/06/2026 às 14:06:29	85.337.152/0001-37	R$ 2.150.000,0000
01/06/2026 às 14:06:41	00.122.311/0001-23	R$ 2.140.000,0000
01/06/2026 às 14:06:48	24.581.296/0001-40	R$ 2.135.000,0000
01/06/2026 às 14:06:51	85.337.152/0001-37	R$ 2.130.000,0000
01/06/2026 às 14:07:01	52.160.062/0001-64	R$ 2.125.000,0000
01/06/2026 às 14:07:05	00.122.311/0001-23	R$ 2.120.000,0000
01/06/2026 às 14:07:07	04.708.444/0001-37	R$ 2.024.221,4600
01/06/2026 às 14:07:21	00.122.311/0001-23	R$ 2.020.000,0000
01/06/2026 às 14:07:32	24.581.296/0001-40	R$ 2.015.000,0000
01/06/2026 às 14:07:37	52.160.062/0001-64	R$ 2.031.000,0000
01/06/2026 às 14:07:43	85.337.152/0001-37	R$ 2.010.000,0000
01/06/2026 às 14:07:54	00.122.311/0001-23	R$ 2.005.000,0000
01/06/2026 às 14:08:01	51.801.434/0001-21	R$ 2.000.000,0000
01/06/2026 às 14:08:13	00.122.311/0001-23	R$ 1.999.000,0000
01/06/2026 às 14:08:20	24.581.296/0001-40	R$ 1.995.000,0000
01/06/2026 às 14:08:22	85.337.152/0001-37	R$ 1.990.000,0000
01/06/2026 às 14:08:34	51.801.434/0001-21	R$ 1.980.000,0000
01/06/2026 às 14:08:38	24.658.116/0001-80	R$ 1.731.554,1600
01/06/2026 às 14:09:14	03.326.193/0001-63	R$ 1.730.000,0000
01/06/2026 às 14:09:19	10.249.046/0001-00	R$ 1.846.991,1000
01/06/2026 às 14:09:21	17.847.183/0001-88	R$ 2.285.651,0000
01/06/2026 às 14:09:25	85.337.152/0001-37	R$ 1.725.000,0000
01/06/2026 às 14:09:28	61.656.420/0001-15	R$ 1.731.554,1600
01/06/2026 às 14:09:57	00.122.311/0001-23	R$ 1.929.000,0000
01/06/2026 às 14:10:05	39.507.830/0001-45	R$ 1.979.900,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/06/2026 às 14:10:05	24.581.296/0001-40	R$ 1.975.000,0000
01/06/2026 às 14:10:15	03.326.193/0001-63	R$ 1.720.000,0000
01/06/2026 às 14:10:18	51.801.434/0001-21	R$ 1.846.991,0000
01/06/2026 às 14:10:35	85.337.152/0001-37	R$ 1.719.000,0000
01/06/2026 às 14:10:45	03.326.193/0001-63	R$ 1.715.000,0000
01/06/2026 às 14:11:05	24.581.296/0001-40	R$ 1.928.900,0000
01/06/2026 às 14:11:17	03.094.645/0001-29	R$ 1.974.000,0000
01/06/2026 às 14:11:31	39.507.830/0001-45	R$ 1.974.500,0000
01/06/2026 às 14:11:45	85.337.152/0001-37	R$ 1.714.000,0000
01/06/2026 às 14:11:49	00.122.311/0001-23	R$ 1.845.000,0000
01/06/2026 às 14:11:51	03.326.193/0001-63	R$ 1.710.000,0000
01/06/2026 às 14:12:24	61.656.420/0001-15	R$ 1.731.454,0000
01/06/2026 às 14:12:27	03.094.645/0001-29	R$ 1.928.800,0000
01/06/2026 às 14:12:35	85.337.152/0001-37	R$ 1.709.000,0000
01/06/2026 às 14:12:38	39.507.830/0001-45	R$ 1.972.000,0000
01/06/2026 às 14:12:45	03.326.193/0001-63	R$ 1.705.000,0000
01/06/2026 às 14:13:13	85.337.152/0001-37	R$ 1.700.000,0000
01/06/2026 às 14:13:24	03.326.193/0001-63	R$ 1.695.000,0000
01/06/2026 às 14:14:19	27.074.858/0001-57	R$ 2.305.000,0000
01/06/2026 às 14:14:47	51.801.434/0001-21	R$ 1.690.000,0000
01/06/2026 às 14:14:57	03.326.193/0001-63	R$ 1.685.000,0000
01/06/2026 às 14:15:55	27.074.858/0001-57	R$ 2.303.000,0000
01/06/2026 às 14:17:00	27.074.858/0001-57	R$ 2.302.000,0000
01/06/2026 às 14:17:11	51.801.434/0001-21	R$ 1.680.000,0000
01/06/2026 às 14:17:20	03.326.193/0001-63	R$ 1.675.000,0000
01/06/2026 às 14:18:04	27.074.858/0001-57	R$ 2.300.000,0000
01/06/2026 às 14:18:42	24.581.296/0001-40	R$ 1.900.000,0000
01/06/2026 às 14:18:55	85.337.152/0001-37	R$ 1.670.000,0000
01/06/2026 às 14:19:03	03.326.193/0001-63	R$ 1.665.000,0000
01/06/2026 às 14:19:18	85.337.152/0001-37	R$ 1.660.000,0000
01/06/2026 às 14:19:26	03.326.193/0001-63	R$ 1.655.000,0000
01/06/2026 às 14:19:29	85.337.152/0001-37	R$ 1.650.000,0000
01/06/2026 às 14:19:39	03.326.193/0001-63	R$ 1.645.000,0000
01/06/2026 às 14:19:45	85.337.152/0001-37	R$ 1.640.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/06/2026 às 14:19:54	03.326.193/0001-63	R$ 1.635.000,0000
01/06/2026 às 14:20:00	85.337.152/0001-37	R$ 1.630.000,0000
01/06/2026 às 14:20:08	03.326.193/0001-63	R$ 1.625.000,0000
01/06/2026 às 14:20:16	85.337.152/0001-37	R$ 1.620.000,0000
01/06/2026 às 14:20:25	03.326.193/0001-63	R$ 1.615.000,0000
01/06/2026 às 14:20:27	10.249.046/0001-00	R$ 1.731.554,1600
01/06/2026 às 14:20:33	51.801.434/0001-21	R$ 1.600.000,0000
01/06/2026 às 14:20:39	85.337.152/0001-37	R$ 1.610.000,0000
01/06/2026 às 14:20:42	03.326.193/0001-63	R$ 1.595.000,0000
01/06/2026 às 14:20:56	11.984.120/0001-97	R$ 2.200.000,0000
01/06/2026 às 14:21:03	85.337.152/0001-37	R$ 1.600.000,0000
01/06/2026 às 14:21:58	27.074.858/0001-57	R$ 2.299.000,0000
01/06/2026 às 14:22:19	10.338.596/0001-98	R$ 2.024.100,0000
01/06/2026 às 14:22:39	11.984.120/0001-97	R$ 1.955.000,0000
01/06/2026 às 14:22:51	51.801.434/0001-21	R$ 1.590.000,0000
01/06/2026 às 14:23:00	03.326.193/0001-63	R$ 1.585.000,0000
01/06/2026 às 14:23:44	27.074.858/0001-57	R$ 2.295.000,0000
01/06/2026 às 14:23:48	51.801.434/0001-21	R$ 1.580.000,0000
01/06/2026 às 14:23:56	03.326.193/0001-63	R$ 1.575.000,0000
01/06/2026 às 14:24:42	27.074.858/0001-57	R$ 2.294.000,0000
01/06/2026 às 14:25:04	10.338.596/0001-98	R$ 1.954.000,0000
01/06/2026 às 14:25:07	51.801.434/0001-21	R$ 1.570.000,0000
01/06/2026 às 14:25:19	03.326.193/0001-63	R$ 1.565.000,0000
01/06/2026 às 14:26:04	27.074.858/0001-57	R$ 2.290.000,0000
01/06/2026 às 14:26:21	51.801.434/0001-21	R$ 1.555.000,0000
01/06/2026 às 14:26:33	03.326.193/0001-63	R$ 1.550.000,0000
01/06/2026 às 14:26:49	63.594.988/0001-84	R$ 2.299.000,0000
01/06/2026 às 14:27:17	51.801.434/0001-21	R$ 1.545.000,0000
01/06/2026 às 14:27:27	03.326.193/0001-63	R$ 1.540.000,0000
01/06/2026 às 14:27:42	10.338.596/0001-98	R$ 1.844.900,0000
01/06/2026 às 14:27:56	51.801.434/0001-21	R$ 1.535.000,0000
01/06/2026 às 14:28:02	03.326.193/0001-63	R$ 1.530.000,0000
01/06/2026 às 14:28:11	24.658.116/0001-80	R$ 1.728.127,8400
01/06/2026 às 14:28:25	51.801.434/0001-21	R$ 1.520.000,0000

Data/hora	Participante	Lance
01/06/2026 às 14:28:35	03.326.193/0001-63	R$ 1.515.000,0000
01/06/2026 às 14:29:01	51.801.434/0001-21	R$ 1.500.000,0000
01/06/2026 às 14:29:14	03.326.193/0001-63	R$ 1.495.000,0000
01/06/2026 às 14:30:10	27.074.858/0001-57	R$ 2.289.000,0000
01/06/2026 às 14:30:44	00.122.311/0001-23	R$ 1.844.800,0000
01/06/2026 às 14:31:38	27.074.858/0001-57	R$ 2.285.000,0000
01/06/2026 às 14:31:58	10.338.596/0001-98	R$ 1.844.700,0000
01/06/2026 às 14:32:20	27.074.858/0001-57	R$ 1.728.000,0000
01/06/2026 às 14:33:28	27.074.858/0001-57	R$ 1.727.000,0000
01/06/2026 às 14:33:35	00.122.311/0001-23	R$ 1.844.500,0000
01/06/2026 às 14:34:17	27.074.858/0001-57	R$ 1.726.900,0000
01/06/2026 às 14:34:46	85.337.152/0001-37	R$ 1.500.000,0000
01/06/2026 às 14:35:13	10.338.596/0001-98	R$ 1.844.346,0000
01/06/2026 às 14:35:32	61.656.420/0001-15	R$ 1.725.000,0000
01/06/2026 às 14:35:40	00.122.311/0001-23	R$ 1.844.200,0000
01/06/2026 às 14:36:05	27.074.858/0001-57	R$ 1.720.000,0000
01/06/2026 às 14:36:19	10.338.596/0001-98	R$ 1.844.076,5000
01/06/2026 às 14:36:49	00.122.311/0001-23	R$ 1.843.900,0000
01/06/2026 às 14:37:20	27.074.858/0001-57	R$ 1.494.900,0000
01/06/2026 às 14:37:31	03.326.193/0001-63	R$ 1.490.000,0000
01/06/2026 às 14:38:49	27.074.858/0001-57	R$ 1.494.800,0000
01/06/2026 às 14:39:53	10.338.596/0001-98	R$ 1.843.794,3200
01/06/2026 às 14:41:15	27.074.858/0001-57	R$ 1.494.700,0000
01/06/2026 às 14:41:59	00.122.311/0001-23	R$ 1.843.650,0000
01/06/2026 às 14:42:36	10.338.596/0001-98	R$ 1.843.548,3700
01/06/2026 às 14:46:23	27.074.858/0001-57	R$ 1.489.900,0000

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2026 às 14:00:11	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	01/06/2026 às 14:44:37	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 27.074.858/0001-57	01/06/2026 às 14:44:37	Sr. Fornecedor ENGETEC PLUS LTDA., CPF/CNPJ 27.074.858/0001-57, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 14:49:37 do dia 01/06/2026. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	01/06/2026 às 14:46:23	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor ENGETEC PLUS LTDA., CPF/CNPJ 27.074.858/0001-57 enviou um lance no valor de R$ 1.489.900,0000.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/06/2026 às 14:46:23	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 27.074.858/0001-57	01/06/2026 às 14:51:57	Sr. Fornecedor ENGETEC PLUS LTDA., CNPJ 27.074.858/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Prezados, solicita-se a proposta readequada (planilhas) juntamente com os documentos de habilitação em conformidade com o Termo de Referência. Como a proposta restou abaixo de 75% do estimado pelo Edital solicita-se a comprovação de exequibilidade da proposta até o prazo estipulado.
Pelo participante 27.074.858/0001-57	01/06/2026 às 14:52:54	Boa tarde!
Pelo participante 27.074.858/0001-57	01/06/2026 às 14:53:25	Iremos providenciar. Muito obrigado.
Sistema para o participante 27.074.858/0001-57	01/06/2026 às 14:57:51	Para fins de comprovação de exequibilidade da proposta a empresa deve apresentar demonstrativos de custos (planilhas), memórias de cálculo, acordos de fornecimento, relação de equipamentos próprios etc., que comprovem que consegue arcar com o preço ofertado.
Sistema para o participante 27.074.858/0001-57	02/06/2026 às 15:00:02	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:02 de 02/06/2026. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ENGETEC PLUS LTDA., CNPJ 27.074.858/0001-57.
Pelo participante 27.074.858/0001-57	09/06/2026 às 16:07:15	Boa tarde
Sistema	09/06/2026 às 16:15:34	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2026 16:25:34.
Sistema	09/06/2026 às 16:29:36	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/06/2026 16:39:36.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
01/06/2026 às 14:51:57	Fornecedor ENGETEC PLUS LTDA., CNPJ 27.074.858/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 15:00:00 do dia 02/06/2026. Justificativa: Prezados, solicita-se a proposta readequada (planilhas) juntamente com os documentos de habilitação em conformidade com o Termo de Referência. Como a proposta restou abaixo de 75% do estimado pelo Edital solicita-se a comprovação de exequibilidade da proposta até o prazo estipulado.
10/06/2026 às 11:05:08	Fornecedor ENGETEC PLUS LTDA., CNPJ 27.074.858/0001-57 teve a proposta adjudicada, melhor lance: R$ 1.489.900,0000.
10/06/2026 às 11:05:08	Item homologado.

Fase Recursal do Item/Grupo *

* Maiores detalhes sobre recursos, contrarrazões, decisões e revisões deverão ser consultados no sistema.

Sessão 1

Prazos:

Intenção de recurso no julgamento:	09/06/2026 16:25:34
Intenção de recurso na habilitação:	09/06/2026 16:39:36

MARCOS HENRIQUE DA SILVA:93269455968

Assinado de forma digital por MARCOS HENRIQUE DA SILVA:93269455968
Dados: 2026.06.10 11:47:56 -03'00'